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на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью»

Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
 и ______________________ именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
во исполнение: Государственного контракта № 0173200001419000095 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-
заключили настоящий Договор субподряда (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1.  Акт о приемке выполненных работ (услуг) – документ, оформленный в соответствии с Приложением № 3, подписанный уполномоченными представителями Сторон, и подтверждающий приемку Генпроектировщиком работ (услуг), выполненных Субподрядчиком по этапам работ (услуг) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1)
1.2. Акт приема-передачи – документ, оформленный в соответствии с законодательством, подписанный уполномоченными представителями Сторон, и подтверждающий приемку Результата работ (услуг) по Договору Генпроектировщиком по последнему этапу, указанному в Календарном плане (Приложение №1) и подтверждающий выполнение обязательств Субподрядчика в полном объеме.
1.3. Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый Сторонами, в случае обнаружения недостатков и содержащий перечень недостатков с указанием сроков их устранения Субподрядчиком, на котором делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет Субподрядчика.
1.4. Государственный контракт – Государственный контракт № 0173200001419000095 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-, заключенный между Государственным казенным учреждением города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мост».
1.5.  Государственный заказчик – Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства».
1.6.  Календарный план – документ, являющийся приложением к Договору, подписанный Сторонами, в котором определены сроки и этапы выполнения работ (услуг) по Договору, стоимость этапа работ (услуг).
1.7.  Качество работ (качество выполнения работ (услуг)) – степень соответствия результатов выполненных работ (услуг) требованиям, предъявляемым Договором, технической частью документации о закупке, положениями нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и городе Москве, к уровню качества работ.
1.8.  Комплексный график изыскательских работ – детальный график, содержащий даты направления запросов на получение исходно-разрешительной документации (в том числе топографического плана проектируемого объекта), даты получения исходно-разрешительной документации, даты направления запросов на согласования, даты получения согласований, даты направления отчетов инженерных изысканий Генпроектировщику, дату передачи отчётов инженерных изысканий для направления в государственную экспертизу, а также даты направления иных запросов, необходимость в которых возникает в процессе проектирования, и получения на них ответов.
1.9.  Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, исходно-разрешительной документации, нормативных актах Российской Федерации и города Москвы.
1.10. Объект – «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-, проектирование которого осуществляется в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и финансируется за счет средств бюджета города Москвы.
1.11. Представитель Субподрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.12. Работы (услуги) – весь объем работ (услуг), соответствующий условиям Договора, приложениям к нему, с учетом выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и пожарной безопасности, строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Субподрядчиком в процессе выполнения работ.
1.13. Результат работ (услуг) по Договору – документы, содержащие результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, согласованные в установленном порядке, оформленные в электронном и бумажном виде.
1.14. Дни - календарные дни, если по тексту Договора не указано иное.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется выполнить работы по обследованию строительных конструкций по объекту: «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично- (далее - Объект), в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием, а Генпроектировщик обязуется принять и оплатить работы (услуги), выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет (                                                                                            ) рублей     копейки, в том числе НДС 20%. Настоящая Цена Договора является твердой и изменению не подлежит. Однако, если по инициативе Генпроектировщика в процессе выполнения субподрядчиком работ по настоящему Договору возникает необходимость заменить один вид работ другими или изменить объем выполняемых работ, включая изменения исходных данных, такое изменение оформляется дополнительным соглашением к Договору с отдельной ценой, порядком расчета и сроками.
3.2. Генпроектировщик осуществляет оплату выполненных работ (оказанных услуг) по этапам работ, согласно Календарному плану (Приложение № 1), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ, при наличии счета, но не ранее и при условии приемки этих работ Государственным заказчиком и поступления денежных средств на расчетный счет Генпроектировщика по их оплате от Государственного заказчика.
3.2.1 Генпроектировщик оплачивает Субподрядчику аванс в размере 50 (пятьдесят) % от цены Договора, что составляет                                    (                                                                                      ) рублей     копеек, в том числе НДС 20%, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора. Зачет авансового платежа учитывается при подписании Сторонами Акта о приемке выполненных работ по 1-му этапу Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2.2 Генпроектировщик осуществляет оплату выполненных работ по первому этапу (оказанных услуг) работ, согласно Календарному плану (Приложение № 1), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ, при наличии счета, но не ранее и при условии приемки этих работ Государственным заказчиком и поступления денежных средств на расчетный счет Генпроектировщика по их оплате от Государственного заказчика в размере 30 (тридцати) % от цены договора, что составляет                            (                                                                                      ) рублей     копеек, в том числе НДС 20%.
3.2.3 Генпроектировщик осуществляет оплату выполненных работ по второму этапу (оказанных услуг) работ, согласно Календарному плану (Приложение № 1), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ, при наличии счета, но не ранее и при условии приемки этих работ Государственным заказчиком и поступления денежных средств на расчетный счет Генпроектировщика по их оплате от Государственного заказчика в размере 20 (двадцати) % от цены договора, что составляет                            (                                                                                      ) рублей     копеек, в том числе НДС 20%.
3.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
а) если по предложению Генпроектировщика увеличиваются предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.
3.4. Субподрядчик обязан выполнить Работы (услуги), предусмотренные Договором в пределах цены, установленной п. 3.1 Договора, при этом Работы (услуги), не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п.3.3.), оплате не подлежат.
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Генпроектировщик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
3.6. При расторжении/истечении Договора до приемки Генпроектировщиком результата работ (услуг) Генпроектировщик принимает фактически выполненный объем работ (услуг), предусмотренный Календарным планом (Приложение № 1).
4. Сроки выполнения Работ
4.1.  Субподрядчик обязуется выполнить работы (услуги) в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № 1).
4.2.  Дата начала Работ - дата подписания Договора.
4.3. Дата окончания Работ – не более 20 календарных дней с даты начала Работ (п. 4.2.).
4.4. Субподрядчик обязуется соблюдать промежуточные сроки выполнения этапов работ, указанные в Календарном плане (Приложение №1).
4.5. Датой выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору является дата подписания Генпроектировщиком Акта приема-передачи выполненных работ, указанного в п. 5.1.4 Договора.

5. Сдача-приемка работ
5.1.  Порядок сдачи-приемки выполненных Субподрядчиком работ:
5.1.1. После выполнения первого этапа работ (услуг), указанного в Календарном плане (Приложение № 1), Субподрядчик представляет Генпроектировщику Акт о приемке выполненных работ (услуг)  с приложением результата первого этапа работ (услуг), указанного в Календарном плане (Приложение № 1), счета на оплату.
5.1.1.1. По второму этапу Календарного плана (Приложение № 1) Субподрядчик представляет Генпроектировщику Акт о приемке выполненных работ (услуг), счет на оплату после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта.
5.1.2. Генпроектировщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (услуг) подписать его или направить Субподрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Генпроектировщиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
5.1.3. Субподрядчик передает Генпроектировщику разработанную проектную документацию в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 4).
5.1.4. Разработанная Субподрядчиком документация передается Генпроектировщику по Акту приема-передачи выполненных работ.
5.1.5. Субподрядчик направляет Генпроектировщику Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 3), сформированного пакета документов, представление которого необходимо для проведения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном виде (Приложение № 2), а также других документов, полученных Субподрядчиком в рамках реализации Договора или по письменному указанию Генпроектировщика.
5.1.6. Субподрядчик направляет Генпроектировщику Акт приема-передачи результатов инженерных изысканий, согласованных в установленном порядке в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном виде (Приложение № 2), а также других документов, полученных Субподрядчиком в рамках реализации Договора или по письменному указанию Генпроектировщика.
5.1.7. Субподрядчик передает Генпроектировщику результаты инженерных изысканий в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 4).
5.1.8. Генпроектировщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ, представленного в порядке, установленном п.п.5.1.3.-5.1.7 Договора, подписать его или направить Субподрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Генпроектировщиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
5.1.9. Стоимость принятых этапов работ определяется в процентом отношении, указанном в Календарном плане (Приложение № 1), от Цены Договора, установленной в п. 3.1. настоящего Договора.
5.2.  После подписания Сторонами Акта о приемке-передачи выполненных работ (услуг) и Акта приема-передачи, в порядке, установленном п. 5.1 Договора, Работы (услуги) подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Генпроектировщик обязан:
6.1.1. Осуществлять приемку выполненных Субподрядчиком работ (услуг) в порядке, установленном п.п. 5.1, и 5.2 настоящего Договора и их оплату в порядке, установленном ст. 3 Договора.
6.1.2. После подписания Акта приема-передачи, указанного в п. 5.1.8 Договора, направить сформированный Субподрядчиком пакет документов Государственному Заказчику. 
6.2.  Генпроектировщик вправе:
6.2.1. Контролировать соблюдение Субподрядчиком сроков выполнения этапов работ (услуг), установленных в Календарном плане (Приложение 
№ 1) Договора.
6.2.2. Если Субподрядчик нарушит срок устранения недостатков в результатах инженерных изысканий, своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
6.2.3. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.3. Субподрядчик обязан:
6.3.1. В срок не позднее 1 (одного) календарного дня со дня заключения договора представить Генпроектировщику декларацию о принадлежности Субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати).
6.3.2. Выполнить работы (услуги), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1), соблюдая сроки выполнения промежуточных этапов работ (услуг).
6.3.3. Разработать и согласовать программу инженерных изысканий и представить на утверждение Генпроектировщику.
6.3.4. Обеспечить разработку инженерно-технической документации, в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном и бумажном виде (Приложение № 2) и утвержденным Техническим заданием, а также согласование в соответствии с установленными требованиями.
6.3.5. Обеспечить в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1), передачу Генпроектировщику сформированного пакета документов, представление которого необходимо для проведения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», а также для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».
6.3.6. В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке документации (п. 6.3.10. Договора) или в процессе проведения экспертизы, а также при получении отрицательного заключения, по обращению Генпроектировщика устранить замечания за свой счет в срок, указанный в обращении Генпроектировщика.
6.3.7. Выполнять указания Генпроектировщика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации и города Москвы.
6.3.8. Немедленно известить Генпроектировщика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Генпроектировщиком Технического задания;
- возможных неблагоприятных для Генпроектировщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ (услуг);
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
6.3.8.1. В случаях установления Генпроектировщиком и/или уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ (услуг) и/или их стоимости, и/или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) подписания Акта (-ов) о приемке выполненных работ (услуг) или в отсутствие документов, подтверждающих выполненные работы (услуги), а также в других случаях, установленных актом проверки, Субподрядчик осуществляет возврат Генпроектировщику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования Генпроектировщика.
6.3.9. Возместить в полном объеме вред, а также убытки, причиненные Генпроектировщику вследствие недостатков выполненных работ (услуг) по инженерным изысканиям, в том числе действиями субсубподрядчиков и других исполнителей, привлеченных Субподрядчиком.
6.3.10. При расторжении Договора до завершения работ или при окончании срока действия Договора передать Генпроектировщику в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствующего требования, разработанную документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору.
6.3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить Генпроектировщику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, с указанием Ф.И.О., наименования СРО, членом которой является Субподрядчик.
6.3.12. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком представить Генпроектировщику копию договора (договоров), заключенного с субсубподрядчиком, заверенную Субподрядчиком.
6.3.13.  В случае замены субсубподрядчика на этапе исполнения Договора на другого субсубподрядчика представлять Генпроектировщику документы, указанные в п. 6.3.17. Договора, в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня заключения договора с новым субсубподрядчиком.
6.3.14. В установленный Генпроектировщиком срок и за собственный счет устранять недостатки в результатах инженерных изысканий, выявленные при её согласовании, утверждении, приемке.
При этом под недостатками результатов инженерных изысканий  понимается несоответствие  документации, требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и города Москвы, а также условиям настоящего Договора и Техническому заданию (Приложение № 4).
6.3.15. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.4. Субподрядчик вправе:
6.4.1. Требовать от Генпроектировщика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.4.2. Обращаться к Генпроектировщику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6.4.3. Передать часть своих прав и обязанностей по настоящему Договору (за исключением права владения, пользования и распоряжения финансовыми ресурсами) другим юридическим лицам, обладающим соответствующими допусками и лицензиями. При этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора несет Субподрядчик.
6.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субсубподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Субподрядчиком, осуществлять замену субсубподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субсубподрядчика.
6.4.5. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

7. Гарантии
7.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных работ (услуг) по Договору и разработанной документации требованиям действующего законодательства, технических регламентов, заданию на выполнение инженерных изысканий, а также условиям настоящего Договора.
7.2. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки и оплаты всех работ (услуг) по Договору, а в случае досрочного расторжения Договора - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг).
7.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ (услуг) по Договору составляет 36 месяцев.
7.4. Гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, распространяют свое действие в случае, если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ (услуг)) имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком (его соисполнителями) принятых им на себя обязательств. 
7.5. При наступлении Гарантийного случая Генпроектировщик совместно с Субподрядчиком составляют Акт о выявленных недостатках, где, кроме прочего, определяются сроки и порядок устранения выявленных недостатков работ (услуг) или нарушенных обязательств.
7.6. Для участия в составлении Акта о выявленных недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан в течение 2 (Двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках направить своего представителя.
7.7. При отказе Субподрядчика от составления или подписания Акта о выявленных недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Генпроектировщик составляет Акт в одностороннем порядке.
7.8. Субподрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки, указанные в Акте о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, в установленные в нем сроки, и, в случае, если в результате устранения недостатков или нарушений потребуется внесение изменений в проектную документацию, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности Объекта, обеспечить согласование государственной экспертизы за свой счет в части внесенных в проектную документацию изменений. 
7.9. Если Субподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Актом, Генпроектировщик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
7.10. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с положениями раздела 8 настоящего Договора.
8.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент этапа исполнения Договора (далее - Цена Этапа).
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (просрочка исполнения обязательств, в т.ч. гарантийных) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
8.3.1. 10 процентов Цены Этапа в случае, если Цена Этапа не превышает 3 млн. рублей;
8.3.2. 5 процентов Цены Этапа в случае, если Цена Этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.3.3. 1 процент Цены Этапа в случае, если Цена Этапа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обстоятельств) в виде фиксированной суммы, составляющей 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения Генпроектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком.
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Генпроектировщиком, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Генпроектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
8.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.11. В случае установления фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Субподрядчик осуществляет возврат Генпроектировщику излишне уплаченных денежных средств.
8.12. Уплата Субподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Генпроектировщик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.14. Во избежание сомнений, применение Сторонами штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон.

9. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2, п.9.3 Договора, которые являются для Сторон существенными условиями Договора.
9.2. Генпроектировщик вправе расторгнуть настоящий Договор по решению суда или в порядке одностороннего отказа (внесудебный порядок) в следующих случаях:
9.2.1. Нарушения промежуточных сроков выполнения этапов работ (услуг) и окончания срока выполнения работ (услуг), указанных в Календарном плане 
(Приложение № 1).
9.2.2. В случае исключения Объекта из адресной инвестиционной программы города Москвы.
9.2.3. Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства.
9.2.4. Исключение Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.3. Субподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор по решению суда или в порядке одностороннего отказа в случае неоднократного нарушения Генпроектировщиком обязательств по оплате принятых работ (услуг), за исключением случаев уменьшения Государственному заказчику бюджетных ассигнований ранее доведенных бюджетных ассигнований в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период.
9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.п. 9.2-9.3 Договора, Сторона-инициатор направляет другой Стороне решение о расторжении Договора.
9.5. Расторжение Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств, указанных в п.п. 3.2, 6.3.14, 6.3.15., Договора, неисполненных на дату расторжения Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, которое имело место до дня расторжения Договора.
9.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в порядке, установленном п. 13.3 Договора.
9.7. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих частичному или полному исполнению одной из Сторон обязательств по Договору, а именно: военных действий, чрезвычайного положения, других экстремальных ситуаций, издания актов государственной власти и управления, приостанавливающих или делающих невозможным исполнение обязательств по Договору, а также обстоятельств непреодолимой силы (природные стихийные явления: землетрясение, наводнение), срок их исполнения сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает невозможность их выполнения, Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Договору.
10.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в течение 10 (Десяти) дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. После направления такого уведомления и представления документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы, сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.
10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору переносится на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения работ по настоящему Договору или прекращения договорных отношений.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражном суде города Москвы.
11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

12. Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 
12.2. Срок выполнения работ (п. 4.3 Договора) может быть продлен Сторонами при наступлении обстоятельств, указанных п. 6.3.13 Договора, на период, в течение которого Субподрядчик не мог приступить к выполнению работ по Договору, и/или работы были приостановлены по вине Генпроектировщика, что подтверждается соответствующим Актом, подписанным Сторонами и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.
12.3. Субподрядчик, не предупредивший Генпроектировщика об обстоятельствах, указанных в п. 6.3.13 Договора, не вправе при предъявлении к нему или им к Генпроектировщику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
12.4. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств, указанных в п. п. 3.2, 6.3.13.1, 6.3.15., статьи 7 Договора, неисполненных на дату истечения срока действия Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, которые имели место до дня истечения срока действия Договора.

13. Прочие условия
13.1. Исходные данные для проведения инженерных изысканий Объекта – Техническое задание на проведения инженерных изысканий (Приложение № 4) и документы, указанные в данном техническом задании.
13.2. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее - уведомление), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменном виде почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре. При этом указанные уведомления будут считаться полученными Генпроектировщиком также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Генпроектировщика по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.
13.3. После выполнения в полном объеме работ (услуг), предусмотренных Договором, с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) по последнему этапу разработки проектной и рабочей документации в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1), Акта приема-передачи результатов инженерных изысканий, исключительные права на разработанную Субподрядчиком и/или его соисполнителями документацию и/или результатов инженерных изысканий в соответствии со ст.ст. 1229, 1234 и 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 110.2 Закона о контрактной системе, переходят городу Москве, что означает переход всех исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и приобретение им права использовать результатов инженерных изысканий в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
13.4. Отчуждаемые исключительные права на разработанную Субподрядчиком результатов инженерных изысканий включают в себя все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе право на переработку, доработку результатов инженерных изысканий (включая внесение изменений, сокращений, дополнений), на продолжение выполнения работ по разработке и согласованию документации в специализированных организациях силами другого проектировщика с использованием документации, разработанной Субподрядчиком и/или его соисполнителями по Договору.
13.5. Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или отдельного авторского договора не требуется.
13.6. Использование городом Москвой или Государственным заказчиком от имени города результатов инженерных изысканий, разработанной по Договору, для строительства иных объектов, аналогичных Объекту строительства указанного в п. 2.1 Договора, допускается неоднократно.
13.7. Субподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах города Москвы, Государственного заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.
13.8. Субподрядчик гарантирует, что результаты инженерных изысканий и отчуждаемые исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц в отношении разработанной проектной документации.
13.9. Если иное не установлено настоящим Договором указанные в тексте Договора дни означают календарные дни.
13.10. При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.11. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
13.12. Неотъемлемой частью Договора являются Календарный план (Приложение №1), Требования к предоставлению проектной документации в электронном виде (Приложение   № 2), форма Акта о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение № 3), Техническое задание (Приложение № 4).
13.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	14.1. Генпроектировщик:
ООО «Мост»
117246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14
ИНН 5504037810, КПП 772801001
р/с 40702810238000046105 
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОГРН 115554300078
Тел. +7 495 723 7424
e-mail office@most.ooo
www.most.ooo 

Генеральный директор



______________/А.А. Устинов/
М.П.

	14.2. Субподрядчик:
[bookmark: _Hlk9436124]

Генеральный директор



_______________________________/
М.П.





Приложение №1
к Договору
от «___» _________ 2020 г. № __________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по обследованию строительных конструкций водопропускных труб и их оголовков по объекту: «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-

	№
этапа
	Наименование 
работы
и основных этапов
ее выполнения
	Сроки выполнения
	Стоимость в % от цены Договора

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	Обследование строительных конструкций с подготовкой технического отчета. 
	Дата подписания Договора.
	15 рабочих дней
	80% (50% из которых аванс)

	2
	Оказание услуг по направлению и сопровождению документации, в государственной экспертизе с целью получения положительного заключения
	Дата передачи Государственным Заказчиком проектной документации в Государственную экспертизу
	Дата получения положительного заключения Государственной экспертизы
	20%

	ИТОГО:  
	100%

	


	
Генпроектировщик:
ООО «Мост»
Генеральный директор 



_____________________/А.А. Устинов/
М.П.
	
Субподрядчик:
____________________
Генеральный директор 



___________________/__________________/
М.П. 





Приложение №2
к Договору
от «___» _________ 2020 г. № __________

Требования к предоставлению проектной документации
в электронном виде


Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Передаваемый комплект документации должен включать в себя идентичные по содержанию файловому формату PDF материалы в редактируемых форматах, в том числе: текстовые и табличные материалы в форматах *.DOC(*.DOCx), *.XLS(*.XLSx), графические материалы в формате *. DWG, электронные документы локальных сметных расчетов в едином формате *.ARPS. При представлении иных сметных расчетов и перечней технологического оборудования должны использоваться форматы *XLS, *XLSX, *PDF.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF-файл. Не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл».
Файлы PDF текстовых документов должны предусматривать возможность копирования текстовой части, в случае если система позволяет распознать текст.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их представления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра.
Проектная документация должна быть разработана с соблюдением положений постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

	
Генпроектировщик:
ООО «Мост»
Генеральный директор


______________________/А.А. Устинов/
М.П. 
	
Субподрядчик:
____________________
Генеральный директор 


__________________/________________/
М.П. 




	

Приложение №3
к Договору
от «___» _________ 2020 г. № __________

ФОРМА                                                       АКТ
о приемке выполненных работ (услуг)
по Договору от                                      №
по объекту:___________________________________

	Дата составления и подписания
Акта Субподрядчиком

«____»__________20___г., Москва
	Дата подписания Акта
Генпроектировщиком

«____»____________20___г., Москва


		             
[bookmark: _Hlk9436216]	Общество с ограниченной ответственностью «Мост», именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Настоящим стороны подтверждают, что выполненные проектно-изыскательские работы соответствуют требованиям Договора.
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) *
	Твердая цена работ (услуг) *
(руб.)
	Стоимость выполненных работ (услуг)
 (руб.)
	Период выполнения этапа работ (услуг)

	
	
	
	С начала исполнения функций
	с начала года 
	 Отчетный период
	

	 1.
	Оказание работ (услуг) по
	 
	 
	 
	 
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого, 
	 
	 
	 
	 
	


Ранее выплаченный аванс, согласно п. 3.2.1 настоящего Договора: 
Всего к оплате:
Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Генпроектировщик                                    _________________________________
                                                  (печать, подпись)
Субподрядчик                                            _________________________________
                                                             (печать, подпись)
* Указываются виды работ (услуг) и их цена в соответствии с Календарным планом (Приложение №1).
Приемка и оплата работ по Договору в целом или по отдельным его этапам не освобождают генерального проектировщика от гарантийных обязательств по Договору.

Форма акта согласована:

	Генпроектировщик:
ООО «Мост»
Генеральный директор

______________________/А.А. Устинов/ 
М.П.
	Субподрядчик:
_________________________________
Генеральный директор 

___________________/___________________/ М.П.



Приложение №4
к Договору
от «___» _________ 2020 г. № __________

	[bookmark: _Hlk9436276]СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	
	
	ООО «Мост»

	
	
	Устинов А.А.

	«____»_________________ 2020 г.
М.П.
	
	«____»_________________ 2020 г.
М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованию строительных конструкций по объекту: «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-.
	1. Заказчик
	ООО «Мост»

	2. Основание для выполнения работ
	Госконтракт № 0173200001419000095 от 12.04.2019г.

	3. Объекты обследования
	· Путепровод им. Комдива Орлова;
· Монорельс ГУП «Московский метрополитен»;
· Коллектор возле путепровода им. Комдива Орлова

	4. Исходные данные передаваемые заказчиком
	· Проект планировки территории от 12.04.2016 № 175-ПП;
· Геоподоснова (1:500);
· Паспорт объекта путепровод им. Комдива Орлова ГБУ «Гормост»;
· Техническая документация по монорельсу ГУП «Московский метрополитен»;
· Ситуационный план (1:2000)

	5. Вид обследования
	Обследование строительных конструкций (визуальное и выборочное инструментальное).

	6. Цели работ
	Оценка технического состояния строительных конструкций, установление наличия повреждений и их фиксация, разработка рекомендаций по устранению выявленных повреждений (при необходимости).

	7. Задачи работ по обследованию
	1. Осуществить натурное обследование технического состояния строительных конструкций.
2. Разработать научно-технический отчет с выводами о техническом состоянии строительных конструкций.
3. Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* и ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

	8. Содержание работ по обследованию
	· изучение архивных материалов;
· обмеры строительных конструкций в объеме, необходимом для составления конструктивных чертежей (планов, разрезов);
· осмотр основных несущих конструктивных элементов с выявлением дефектов и повреждений;
· оценка категорий технического состояния строительных конструкций (по результатам внешнего осмотра, результатам инструментального контроля);
· выборочное определение армирования строительных конструкций;
· камеральная обработка материалов, полученных при обследовании;
· составление выводов о техническом состоянии основных конструктивных элементов;
· оформление научно-технического отчёта с выводами о техническом состоянии конструкций.

	9.  Результат работ
	Результатом работ является передача Заказчику:
Научно-технического отчёта с результатами обследования строительных конструкций и выводов о состоянии строительных конструкций, а также рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений (при необходимости).

	10. Сроки и этапы выполнения работ
	Работы выполняются согласно условиям подписанного договора.

	11. Особые условия
	1. ЗАКАЗЧИК обеспечивает допуск ПОДРЯДЧИКА в обследуемые участки водостока;
2. ЗАКАЗЧИК передает ПОДРЯДЧИКУ архивную техническую документацию (при ее наличии).
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