Договор субподряда № __-ПИР/2020
на выполнение изыскательских работ по объекту: «Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро «Мамыри»»

	г. Москва
	«__» ____ 2020 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «___» (ООО «__»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __, действующего на основании __, другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]во исполнение Государственного контракта № 0173200001420000263 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро «Мамыри»» заключили настоящий Договор субподряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Статья 1 Определения и понятия

В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1 Акт о приемке выполненных работ (услуг) - документ, оформленный в соответствии с Приложением № 3, подписанный уполномоченными представителями Сторон, и подтверждающий приемку Генподрядчиком работ (услуг), выполненных Субподрядчиком по этапам работ (услуг) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1).
1.2 Акт приема-передачи - документ, оформленный в соответствии с законодательством, подписанный уполномоченными представителями Сторон, и подтверждающий приемку Результата работ (услуг) по Договору Генподрядчиком по последнему этапу, указанному в Календарном плане (Приложение №1) и подтверждающий выполнение обязательств Субподрядчиком в полном объеме.
1.3 Акт о выявленных недостатках - документ, составляемый Сторонами, в случае обнаружения недостатков и содержащий перечень недостатков с указанием сроков их устранения Субподрядчиком, на котором делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет Субподрядчика.
1.4 Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.5 Заявка на планируемые расходы следующего месяца - подаваемая Субподрядчиком Генподрядчику заявка об объеме работ (услуг), планируемых к выполнению (оказанию) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1) с указанием стоимости работ (услуг), необходимая для планирования Генподрядчиком будущих расходов.
1.6 Календарный план - документ, являющийся приложением к Договору, подписанный Сторонами, в котором определены сроки и этапы выполнения работ (услуг) по Договору, стоимость этапа работ (услуг).
1.7 Качество работ (качество выполнения работ (услуг)) - степень соответствия результатов выполненных работ (услуг) требованиям, предъявляемым Договором, технической частью документации, положениями нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и городе Москве, к уровню качества работ.
1.8 Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, исходно-разрешительной документации, нормативных актах Российской Федерации и города Москвы.
1.9 Объект – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро «Мамыри»», проектирование которого осуществляется в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и финансируется за счет средств бюджета города Москвы.
1.10 Персонал Субподрядчика - специалисты, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы (услуги), привлекаемые Субподрядчиком для выполнения работ (услуг).
1.11 Представитель Субподрядчика - лицо, назначенное и уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.12 Проектная документация - документация, состоящая из текстовой и графических частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту.
	Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определен п.п. 12, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
1.13 Рабочая документация - документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
1.14 Работы (услуги) - весь объем работ (услуг), соответствующий условиям Договора, приложениям к нему, с учетом выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и пожарной безопасности, строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Субподрядчиком в процессе выполнения работ.
1.15 Результат работ (услуг) по Договору - документ, содержащий результаты инженерных изысканий, получивший положительное заключение государственной экспертизы, оформленный в электронном и бумажном виде.
1.16 Цена договора - цена, определенная в установленном порядке.
1.17 Дни - календарные дни, если по тексту Договора не указано иное.
1.18 [bookmark: _GoBack]Комплексный график работ - детальный график, содержащий даты направления запросов на получение исходной-разрешительной документации (в том числе топографического плана, технических условий, справок, разрешений), даты получения исходно-разрешительной документации,  даты направления запросов на согласования, даты получения согласований, дату получения заключения государственной экспертизы, а также даты направления иных запросов, необходимость в которых возникает в процессе выполнения изыскательских работ.
1.19 Государственный заказчик - Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» (ГКУ «УДМС»).
1.20 Государственный контракт – Государственный контракт 
№ 0173200001420000263 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро «Мамыри»», заключенный между Государственным казенным учреждением города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мост».
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

Статья 2 Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется выполнить изыскательские работы по объекту: «Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро «Мамыри»» (далее – Объект), в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием, а Генподрядчик принять и оплатить работы (услуги), выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.
2.2. Финансирование выполняемых в рамках настоящего Договора работ осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период.


[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Статья 3 Цена Договора и порядок расчетов
3.1 Цена Договора составляет __ (__) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – __ (__) рублей 00 копеек (далее - Цена Договора).
3.2  Сумма, подлежащая уплате Генподрядчиком Субподрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Генподрядчиком.
3.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4 Авансовый платеж не предусмотрен.
3.5 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Субподрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.6 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
3.7 Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
3.7.1 при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий Договора;
3.7.2 если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы.
3.7.3 В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Генподрядчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование с Субподрядчиком новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема услуги, предусмотренных Договором, с учетом требований ч.2 - 4 ст.95 Закона о договорной системе.
3.8 Субподрядчик обязан выполнить работы (оказать услуги), предусмотренные Договором в пределах цены, установленной п.3.1 Договора, при этом работы (услуги), не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п.3.7), оплате не подлежат.
3.9 Генподрядчик осуществляет платежи Субподрядчику за выполненные работы (услуги) по этапам работ, согласно Календарному плану (Приложение № 1), за исключением последнего, в течение 40 (сорока) календарных дней  / 15 (пятнадцати) рабочих дней (необходимо выбрать нужное. Данное условие включается, если субподрядчик является субъектом малого предпринимательства) с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ (услуг), но не ранее чем по истечении 5 (пяти) банковских дней с даты оплаты Генподрядчику соответствующего этапа работ Государственным заказчиком. 
3.10 Генподрядчик осуществляет платежи Субподрядчику за выполненные работы (услуги) по последнему этапу (получение положительного заключения государственной экспертизы) согласно Календарному плану (Приложение № 1), в течение 40 (сорока) календарных дней/ 15 (пятнадцати) рабочих дней (необходимо выбрать нужное. Данное условие включается, если субподрядчик является субъектом малого предпринимательства) с даты подписания Акта приема- передачи, указанного в п. 5.2.1 Договора, при наличии Акта о приемке выполненных работ (услуг), счёта, но не ранее чем по истечении 5 (пяти) банковских дней с даты оплаты Генподрядчику соответствующего этапа работ Государственным заказчиком. 
3.11 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
3.12 При расторжении Договора до приемки Генподрядчиком результата работ (услуг), Генподрядчик принимает фактически выполненный Субподрядчиком объем работ (услуг), предусмотренных Календарным планом (Приложение № 1), и оплачивает их в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы, утвержденные приказами Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, с учетом процента снижения по результатам закупки, после выполнения Субподрядчиком обязательств по передаче разработанной документации и других документов, полученных в ходе исполнения обязательств по Договору.

Статья 4 Сроки выполнения работ
4.1 Субподрядчик обязуется выполнить работы (услуги) в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № 1): 
4.1.1. Дата начала работ - дата подписания Договора. 
4.1.2. Дата окончания работ - _____. 
4.2. Субподрядчик обязуется соблюдать промежуточные сроки выполнения этапов Работ, указанные в Календарном плане (Приложение 
№ 1). 

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Статья 5 Сдача-приемка работ
5.1 Порядок сдачи-приемки выполненных Субподрядчиком работ (услуг):
5.1.1 После выполнения соответствующего этапа работ (услуг), указанного в Календарном плане (Приложение № 1), Субподрядчик до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ (услуг), с приложением результата соответствующего этапа работ (услуг), указанного в Календарном плане (Приложение № 1).
5.1.1.1 По этапу оказания работ (услуг) по получению положительного заключения государственной экспертизы (Приложение №1) Субподрядчик представляет Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ (услуг), счет на оплату после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта.
5.1.2 Генподрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (услуг) подписать его или направить Субподрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Генподрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Стоимость принятых этапов работ (услуг) определяется в процентном отношении, указанном в Календарном плане (Приложение № 1), от Цены Договора, установленной в п. 3.1 Договора.
5.2 Порядок сдачи-приемки документации:
5.2.1 Субподрядчик направляет Генподрядчику Акт приема-передачи документации с приложением товарных накладных, сформированного пакета документов, представление которого необходимо для проведения государственной экспертизы инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном виде (Приложение № 2), а также других документов, полученных Субподрядчиком в рамках реализации Договора или по письменному указанию Генподрядчика.
5.2.2 Генподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи, представленного в порядке, установленном п.5.2.1 Договора, подписать его или направить Субподрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Генподрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
5.3 После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) и Акта приема-передачи, в порядке, установленном п. п. 5.1-5.2 Договора, работы (услуги) подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
5.4 Датой выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору является дата подписания Генподрядчиком Акта приема-передачи, указанного в п. 5.2 Договора.

Статья 6 Права и обязанности Сторон:

6.1 [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Генподрядчик обязан:
6.1.1 Осуществлять приемку выполненных Субподрядчиком работ (услуг) в порядке, установленном п.п. 5.1, 5.2 Договора и их оплату в порядке, установленном ст. 3 Договора.
6.1.2 В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Субподрядчиком Задания на проектирование Объекта рассмотреть и утвердить его или направить Субподрядчику мотивированный письменный отказ с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Генподрядчиком представленного Субподрядчиком Задания на проектирование производится после устранения последним причин отказа в его утверждении.
6.1.3 Согласовывать применение импортного оборудования.
6.1.4 Оказывать содействие Субподрядчику в ходе выполнения им работ (услуг) по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Генподрядчика.
6.2 [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Генподрядчик вправе:
6.2.1 Осуществлять контроль за исполнением условий Договора. Количество проверок и сроки их проведения определяются Генподрячиком самостоятельно.
6.2.2 Если Субподрядчик нарушит срок устранения недостатков в разработанной документации, своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
6.2.3 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.3 [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Субподрядчик обязан:
6.3.1 [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора представить Генподрядчику декларацию о принадлежности Субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
6.3.2 Выполнить работы (услуги), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1), соблюдая сроки выполнения промежуточных этапов работ (услуг) и срок, установленный п. 4.1 Договора.
6.3.3 Обеспечить проведение инженерных изысканий с предоставлением технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, технического отчета по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7).
6.3.4 Разработать Задание на проектирование Объекта в соответствии с исходными данными, указанными в Техническом задании (Приложение № 7) и представить на утверждение Генподрядчику.
6.3.5 В порядке, установленном действующим законодательством, получить технические условия, обеспечить выполнение инженерных изысканий.
6.3.6 При необходимости оформить земельно-правовые отношения на период проектирования.
6.3.7 Предусматривать при обследовании и восстановлении мест вскрытия использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям.
6.3.8. Предусматривать в проектной и рабочей документации использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям.
6.3.9 Обеспечить разработку инженерно-технической документации, в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном и бумажном виде (Приложение № 2) и утвержденным Заданием на проектирование Объекта (п.6.1.2), а также согласование проектной и рабочей документации в соответствии с установленными требованиями.
6.3.10. Обеспечить соответствие разработанной документации критериям экономической эффективности, установленным постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации».
6.3.11. Обеспечить в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1), передачу Генподрядчику сформированного пакета документов, представление которого необходимо для проведения государственной экспертизы инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», а также для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов.
6.3.12 Получить положительное заключение государственной экспертизы на разработанную документацию, включая сметы и (или) документы, содержащие результат инженерных изысканий.
6.3.13 В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке документации, или в процессе проведения экспертизы или при получении отрицательного заключения, устранить замечания за свой счет в срок, обеспечивающий выполнение Календарного плана (Приложение № 1).
6.3.14 Подготовить ведомость сносимых зданий, строений, сооружений с указанием их правообладателя, и включить затраты по освобождению территории, включая расходы на выплату компенсаций правообладателям и услуги оценщика в сводный сметный расчет Объекта (ССР).
6.3.15 Обеспечить составление сопоставительной ведомости между проектной и рабочей документацией по объемным и стоимостным показателям с обоснованиями отклонений объемов работ по рабочим чертежам от объемов работ, определенных по проекту (Приложение № 6).
6.3.16 В части осуществления мероприятий, направленных на обеспечение строительства Объекта:
6.3.16.1 Представить Генподрядчику обращение о необходимости проведения оценки объектов, попадающих в границы зон планируемого размещения Объекта, и (или) размера убытков, причиняемых правообладателям в связи со строительством Объекта с приложением следующих документов:
1) проекта границ зон планируемого размещения Объекта, соответствующего требованиям, указанным в приложении 1 к Положению о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25.02.2014 № 77-ПП;
2) пояснительной записки с обоснованием предлагаемых границ зон планируемого размещения Объекта, оформленной согласно приложению № 4 к Договору;
3) перечня выявленных земельных участков, иных объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений), которые расположены в границах зон планируемого размещения объекта (в отношении которых необходимо обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации АИП) с указанием земельных участков, подлежащих временному/постоянному занятию и с приложением документов, подтверждающих наличие или отсутствие прав на указанные объекты недвижимости, их правообладателей, оформленный согласно приложению № 5 к Договору;
4) расчета предварительной стоимости изымаемого недвижимого имущества и (или) размера убытков, причиняемых правообладателям, определенных по результатам проведения в установленном порядке оценки.
В случае возврата Генподрядчиком вышеуказанных документов на доработку, в течение 5 (пяти) дней с даты их поступления доработать их и повторно направить Генподрядчику.
6.3.16.2 После получения от Генподрядчика результатов оценки объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), попадающих в границы зон планируемого размещения Объекта, и (или) размера убытков, причиняемых правообладателям в связи со строительством Объекта, либо их согласования (в случае, если затраты на проведение оценки включены в Цену Договора), включать соответствующие затраты в сводно-сметный расчет проектной документации по Объекту.
6.3.16.3 В случае возврата Генподрядчиком документов, указанных в пункте 6.3.16.1. настоящего Договора, в связи с непринятием решения Градостроительно-земельной комиссией города Москвы об одобрении границ зон планируемого размещения Объекта, доработать их и повторно направить Генподрядчику.
6.3.16.4 Не позднее 20 (двадцати) дней с даты извещения Генподрядчика о принятии Москомархитектурой решения об утверждении границ зон планируемого размещения Объекта адресной инвестиционной программы города Москвы представить Генподрядчику следующие документы:
1) строительный генеральный план, содержащий, в том числе границы строительной площадки (с приложением каталога координат поворотных точек), границы размещения строящихся объектов, границы земельных участков, подлежащих использованию на период строительства объекта и границы земельных участков, подлежащих использованию на период строительства и эксплуатации Объекта, том сноса в составе проектной документации по Объекту; 
2) перечень земельных участков, в отношении которых может быть произведено:
- перераспределение (при наличии согласия правообладателя, оформленного в виде письменного обращения);
- установление сервитута;
- земельных участков и иных объектов недвижимости, подлежащих изъятию для государственных нужд;
- земельных участков и иных объектов недвижимости, подлежащих освобождению и права, в отношении которых подлежат прекращению в рамках осуществления в установленном порядке денежной компенсации;
3) перечень выявленных правообладателей объектов недвижимости, оформленный согласно приложению № 5 к Договору, земельные участки, иные объекты недвижимости, которые расположены в границе зоны планируемого размещения Объекта с приложением документов, подтверждающих наличие прав на указанных объекты недвижимости, информации об условиях осуществления изъятия (размер рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества и (или) убытков, причиняемых в связи с изъятием недвижимого имущества; сведения о земельных участках, жилых домах, жилых помещениях, планируемых к предоставлению взамен изымаемых земельных участков и расположенных на них индивидуальных жилых домов или жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на указанных земельных участках, наряду с денежной компенсацией либо вместо денежной компенсации (при согласии правообладателя)), а также информации об условиях осуществления денежной компенсации в связи с освобождением земельных участков и прекращением прав на них;
4) письменных материалов, подтверждающих согласование или отказ от согласования правообладателями предложенных проектных решений;
5) проекта графика освобождения территории для строительства Объекта с указанием сроков выхода подрядной организации на строительную площадку после заключения соответствующего государственного договора.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта оформляются Субподрядчиком в электронном виде в форматах PDF, Microsoft Word и Microsoft Excel, а также в MIF/MID (MapInfo) и (или) DFX (AutoCAD) (по усмотрению Генподрядчика).
6.3.16.5 В случае определения необходимости изъятия земельного участка либо отказа правообладателя от согласования предложенных проектных решений направить Генподрядчику обращение о дальнейшем взаимодействии с правообладателем Субподрядчика, Государственного заказчика.
6.3.16.6 Направлять Генподрядчику схему увязки проектных решений с землепользователями в следующие этапы выполнения проектных работ:
1. В течение 10 рабочих дней после подписания Договора на основании данных утвержденного проекта планировки территории;
2. В течение 10 рабочих дней после подписания планировочного задания;
3. В составе передаваемых материалов по этапам выполнения работ по проектированию, получению положительного заключения государственной экспертизы и разработке рабочей документации, в соответствии с календарным планом, утвержденным Приложением №1 к договору.
Схема должна содержать границы планируемого размещения капитальных объектов, зоны прокладки инженерных сетей, зоны дополнительно отведенные по проекту организации строительства, зоны с особыми условиями использования территории (как имеющиеся на момент проектирования, так и устанавливаемые в результате строительства), пересекаемые земельные участки и объекты капитального и некапитального строительства. К схеме должен быть приложен перечень пересекаемых земельных участков и объектов капитального и некапитального строительства с указанием информации о них на основании выписок из ЕГРН и натурного обследования территории и фотофиксации.
6.3.17 Выполнять указания Генподрядчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации и города Москвы.
6.3.18. Не вносить в документацию без предварительного согласования в письменной форме Генподрядчиком изменений, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки строительства Объекта.
6.3.19 В течение одного дня известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Генподрядчиком Технического задания;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ (услуг);
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ (услуг) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1);
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
6.3.20  В установленный Генподрядчиком срок и за собственный счет устранять недостатки в документации, выявленные при её согласовании, экспертизе, утверждении, приемке. При этом под недостатками документации понимается несоответствие документации требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и города Москвы, а также условиям настоящего Контракта и Заданию на проектирование. Под недостатками рабочей документации - несоответствие рабочей документации проектной документации, исходным данным, Заданию на проектирование и условиям настоящего Контракта. В случае выявления недостатков в документации в период строительства Объекта и сдачи Объекта в эксплуатацию Субподрядчик обязан устранить их по письменному требованию в установленный Генподрядчиком срок.
6.3.21 Возместить в полном объеме вред, а также убытки, причиненные Генподрядчику вследствие недостатков выполненных работ (оказанных услуг) по Договору, в том числе действиями субсубподрядчиков, привлеченных Субподрядчиком.
6.3.22 При расторжении Договора или при окончании срока действия Договора передать Генподрядчику в течение 10 (десяти) дней, с момента получения соответствующего требования, разработанную документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору.
6.3.23  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора представить Генподрядчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий, с указанием Ф.И.О., наименования СРО, членом которой является Субподрядчик.
6.3.24  Представлять Генподрядчику ежемесячно комплексный график работ на следующий месяц и отчет о выполнении данного графика.
6.3.25 Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.3.26  Субподрядчик обязан привлекать к исполнению Договора субсубподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субсубподрядчики). 
6.3.27  Субподрядчик обязан в срок не более 1 рабочего дня со дня заключения договора с субсубподрядчиком представить Генподрядчику:
- декларацию о принадлежности субсубподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с субсубподрядчиком, заверенную Субподрядчиком.
6.3.28  В случае замены субсубподрядчика на этапе исполнения договора на другого субсубподрядчика Субподрядчик обязан представлять Генподрядчику документы, указанные в пункте 6.3.27 настоящей статьи, в течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с новым субсубподрядчиком.
6.3.29  Субподрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору с субсубподрядчиком представлять Генподрядчику следующие документы:
- копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им субсубподрядчиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком субсубподрядчику.
6.3.29 Субподрядчик обязан оплачивать выполненные субсубподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с субсубподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Субподрядчиком документа о выполненной работе (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
6.4 Субподрядчик вправе:
6.4.1 Требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.4.2 Обращаться к Генподрядчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6.4.3 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 7 Гарантии
7.1 Субподрядчик гарантирует качество выполненных работ (оказанных услуг) по Договору и разработанной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов и Договора.
7.2 Гарантийный срок исчисляется с даты приемки и оплаты результата работ (услуг) по Договору, а в случае досрочного расторжения Договора - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг).
7.3 Гарантийный срок на результат выполненных работ (услуг) по Договору составляет 36 месяцев.
7.4 Гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, распространяют свое действие на следующие случаи (далее по отдельности именуемые «Гарантийный случай»):
7.4.1 Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком (его субсубподрядчиками) принятых им на себя обязательств.
7.4.2 Отказ Субподрядчика по устранению недостатков разработанной документации, в том числе в гарантийный период.
7.5 При наступлении Гарантийного случая Генподрядчик совместно с Субподрядчиком составляют Акт о выявленных недостатках, где, кроме прочего, определяются сроки и порядок устранения выявленных недостатков работ (услуг) или нарушенных обязательств.
7.6 Для участия в составлении Акта о выявленных недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках направить своего представителя.
7.7 При отказе Субподрядчика от составления или подписания Акта о выявленных недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Генподрядчик составляет акт в одностороннем порядке.
7.8 Субподрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки, указанные в Акте о выявленных недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, в установленные в нем сроки, и, в случае, если в результате устранения недостатков или нарушений потребуется внесение изменений в проектную документацию, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности Объекта, обеспечить согласование государственной экспертизы за свой счет в части внесенных в проектную документацию изменений.
7.9 Если Субподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Генподрядчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
7.10 Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
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8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).
8.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
8.4.1 10 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.4.2 5 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.4.3 1 процент Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
8.4.4 0,5 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 100 000 рублей.
8.6. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за представление документов, указанных в статье «Права и обязанности сторон», содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.
8.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Генподрядчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
8.9 Общая сумма начисленных штрафов и пеней за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 10% от Цены Договора.
8.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.11 В случаях установления Генподрядчиком, Генподрядчиком и/или уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, неправильного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) подписания Акта (-ов) о приемке выполненных работ или в отсутствие документов, подтверждающих выполненные работы, а также в других случаях, установленных актом проверки, Субподрядчик осуществляет возврат Генподрядчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика.
8.12 Уплата Субподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Генподрядчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.14 При непредставлении Генподрядчику информации о привлечении всех субсубподрядчиках, в соответствии с требованиями настоящего Договора, Субподрядчику начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, заключенного Субподрядчиком с субсубподрядчиками, пеня подлежит начислению за каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.

Статья 9 Порядок расторжения Договора

9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.2, 9.3 Договора, которые являются для Сторон существенными условиями Договора.
9.2 Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор по решению суда или в порядке одностороннего отказа (в досудебном порядке) в следующих случаях:
9.2.1 Нарушения промежуточных сроков выполнения этапов работ (услуг) и окончания срока выполнения работ (услуг), указанных в Календарном плане (Приложение № 1).
9.2.2 В случае исключения Объекта из адресной инвестиционной программы города Москвы.
9.2.3 Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства.
9.2.4 Исключение Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.2.7. Представления Генподрядчику Задания на проектирование, несоответствующего Техническому заданию на разработку документации.
9.2.8. Внесения без предварительного согласования в письменной форме с Генподрядчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки строительства Объекта.
9.2.9. В случае если Субподрядчик отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в п.3.7. Договора.
9.3 Субподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор:
9.3.1 По решению суда или в порядке одностороннего отказа в случае неоднократного нарушения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ (услуг), за исключением случаев уменьшения Государственному заказчику бюджетных ассигнований ранее доведенных бюджетных ассигнований в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период.
9.3.2 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Генподрядчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Генподрядчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Государственного заказчика.
9.3.3 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Генподрядчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Генподрядчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
9.4 В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.п. 9.2, 9.3 Договора, Сторона-инициатор направляет другой Стороне решение о расторжении Договора.
9.5 Расторжение Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств, указанных в п.п. 3.8, 3.9, 6.3.20-6.3.22 Договора, неисполненных на дату расторжения Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, которое имело место до дня расторжения Договора.
9.6 Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой стороне в порядке, установленном Договором.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.7. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении данного уведомления или дата получения информации об отсутствии стороны по адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Генподрядчиком на адрес Субподрядчика, указанный в статье 15 настоящего договора, уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.
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Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


Статья 11 Порядок урегулирования споров
11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Омской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Омской области.

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
12.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

Статья 13 Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Исходные данные для выполнения работ (оказания услуг) - Техническое задание. Никакие другие исходные данные для проектирования Объекта Генподрядчик не обязан передавать Субподрядчику.
13.4. При исполнении Договора по согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в документации. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.
13.5. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13.6. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему подлежат регистрации в ЕАИСТ.
13.7. Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение № 1 - Календарный план; Приложение № 2 - Требования к предоставлению проектной документации в электронном виде; Приложение № 3 - форма Акта о приемке выполненных работ (услуг); Приложение № 4 - Пояснительная записка об обосновании предлагаемых границ зоны планируемого размещения объекта; Приложение № 5 - Перечень объектов, подлежащих выводу из границ зон планируемого размещения объекта, а также земельных участков, подлежащих временному занятию; Приложение № 6 - Форма сопоставительной ведомости между проектной и рабочей документацией по объемным и стоимостным показателям с обоснованиями отклонений объемов работ по рабочим чертежам от объемов работ, определенных по проекту; Приложение № 7 -Техническое задание, Приложение № 8 - Форма уведомления о привлеченных субподрядчиках (соисполнителях).
13.8. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ:
13.8.1. После выполнения в полном объеме работ (услуг), предусмотренных Договором, с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) по последнему этапу разработки документации в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1), Акта приема-передачи документации, исключительные права на разработанные Субподрядчиком и/или его субсубподрядчиками результаты инженерных изысканий в соответствии со ст.ст. 1229, 1234 и 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 110.2 Закона о закупках, переходят городу Москве, что означает переход всех исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и приобретение им права использовать документацию в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
13.8.2. Отчуждаемые исключительные права на разработанные Субподрядчиком результаты инженерных изысканий включают в себя все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе право на переработку, доработку документации, результатов инженерных изысканий (включая внесение изменений, сокращений, дополнений), на продолжение выполнения работ по разработке и согласованию документации в специализированных организациях силами другого проектировщика с использованием документации, разработанной Субподрядчиком и/или его субсубподрядчиками по Договору.
13.8.3. Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или отдельного авторского договора не требуется.
13.8.4. Использование городом Москвой или Государственным заказчиком от имени города документации, разработанной по Договору, для строительства иных объектов, аналогичных Объекту строительства, указанного в п. 2.1 Договора, допускается неоднократно.
13.8.5. Субподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах города Москвы, Государственного заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.
13.8.6. Субподрядчик гарантирует, что результаты изыскательских работ и отчуждаемые исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц в отношении разработанной документации.

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по настоящему Договору осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Договора, путем размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их деятельности (далее - сайт), при наличии соответствующего сайта у Субподрядчика.
14.2 Обмен информацией между Сторонами осуществляется через официальные адреса электронной почты.

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Генподрядчик:
ООО «Мост»
Юр. адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14
ИНН 5504037810, КПП 772801001
ОГРН 1155543005078
р/с 40702810238000046105
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. +7 495 723 74 24
office@most.ooo

Генеральный директор 


______________/А.А. Устинов

М.П.
	Субподрядчик:
ООО «__»
Юридический адрес: __
ИНН __ КПП __
Банк __
БИК __
Р/с __
К/с __
ОГРН __
Тел.
Эл. почта






__


______________________/__  

М.П.








Приложение №1
к договору субподряда
 от________202__г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение изыскательских работ по объекту:
«Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью 
в районе станции метро «Мамыри»»
	№
этапа
	
Наименование этапа работ(услуг)
	
Начало этапа
	
Продолжительность этапа
	Стоимость этапов (услуг) в % от цены контракта

	1
	Подготовка комплексного графика проектно-изыскательских работ.
Подготовка и утверждение задания на проектирование объекта.
	Дата заключения государственного контракта
	Не более 30 дней
	2 %

	2
	Проведение инженерных изысканий с подготовкой технического отчета.
Направление документации для формирования компенсационных соглашений с собственниками инженерных сетей и коммуникаций.
	Дата окончания 
1 этапа
	Не более 180 дней
	10 %

	3
	Оказание услуг по проектированию объекта (стадия Проект), получение всех необходимых согласований.
Направление государственному заказчику комплекта документации для прохождения государственной экспертизы.
	Дата окончания 
1 этапа
	Не более 210 дней
	20 %

	4
	Оказание услуг по получению положительного заключения государственной экспертизы.
	Дата окончания 
3 этапа
	Не более 90 дней
	10 %

	5
	Оказание услуг по проектированию объекта (стадия Рабочая документация), получение всех необходимых согласований.
Направление государственному заказчику комплекта рабочей документации.
	Дата окончания 
4 этапа
	Не более 180 дней
	40 %

	6
	Приемка государственным заказчиком рабочей документации.
	Дата окончания 
5 этапа
	Не более 90 дней
	18 %



Генподрядчик: ООО «Мост»				Субподрядчик:
Генеральный директор 

__________________ А.А. Устинов			____________________ ________



Приложение №2
к договору субподряда
 от________202__г. № ____

Требования к предоставлению документации
в электронном виде
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Передаваемый комплект документации должен включать в себя идентичные по содержанию файловому формату PDF материалы в редактируемых форматах, в том числе: текстовые и табличные материалы в форматах *.DOC(*.DOCx), *.XLS(*.XLSx), графические материалы в формате *. DWG, электронные документы локальных сметных расчетов в едином формате *.ARPS. При представлении иных сметных расчетов и перечней технологического оборудования должны использоваться форматы *XLS, *XLSX, *PDF.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF-файл. Не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл».
Файлы PDF текстовых документов должны предусматривать возможность копирования текстовой части, в случае если система позволяет распознать текст.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их представления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра.
Документация должна быть разработана с соблюдением положений постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

Генподрядчик: ООО «Мост»				Субподрядчик:
Генеральный директор 

__________________ А.А. Устинов			____________________ ________




Приложение №3
к договору субподряда
 от________202__г. № ____


ФОРМА
АКТ
о приемке выполненных работ (услуг)
по договору субподряда от                                      №
по объекту: ___________________________________

Дата составления 	 				Дата подписания Акта
Акта Субподрядчиком				Генподрядчиком
«__»____________20__г., Москва			«__»____________20__г., Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Мост», именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице_________________________________ , действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
                                                              , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями договора субподряда от «___» _____________ 20 ___ г.                                       (далее – Договор) Субподрядчиком выполнены изыскательские работы, а Генподрядчиком приняты изыскательские работы по объекту: __________________________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование работ (услуг) *
	Твердая цена работ (услуг) *
(руб.)
	Стоимость выполненных работ (услуг)
 (руб.)
	Период выполнения этапа работ (услуг)

	
	
	
	С начала исполнения функций
	с начала года 
	 Отчетный период
	

	 1.
	Оказание работ (услуг) по
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Оказание работ (услуг) по
	
	
	
	
	

	3. 
	Оказание работ (услуг) по
	
	
	
	
	

	 
	Итого, в т.ч. НДС
	 
	 
	 
	 
	



Вариант 1[footnoteRef:1]. [1:  В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, субподрядчиком) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, субподрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, субподрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 ] 

Субподрядчику начислена неустойка:
 - назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2.
Неустойка Субподрядчику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, за работы, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) - ___________ руб.
Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, за работы, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае если Субподрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ) - __________ руб.

Дополнительные сведения:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Генподрядчик                              _________________________________
                                                                                                    (печать, подпись)
Субподрядчик			                                   _________________________________
                                                                                                    (печать, подпись)
* Указываются виды работ (услуг) и их цена в соответствии с Календарным планом 
(Приложение № 1).
Приемка и оплата работ по Договору в целом или по отдельным его этапам не освобождают генерального проектировщика от гарантийных обязательств по Договору.

Приложение №4
к договору субподряда
 от________202__г. № ____

Образец
Пояснительная записка
об обосновании предлагаемых границ зоны планируемого размещения объекта
1. Название объекта проектирования: 
1. Генподрядчик:
1. Субподрядчик:
1. Сроки проектирования объекта (дата заключения государственного договора, сроки направления документов в Мосгосэкспертизу по объекту, срок окончания действия государственного договора):
1. Рассмотренные варианты размещения объекта с приложением графического материала и предварительных расчетов стоимости компенсации:
	Вариант
	Прогнозируемый срок строительства
	Прогнозируемая стоимость мероприятий по строительству
	Перечень объектов, подлежащих выводу из границ зон планируемого размещения, а также земельных участков подлежащих временному занятию (при наличии) 
	Расчет предварительной стоимости изымаемого недвижимого имущества и (или) размера убытков, причиняемых правообладателям
	Примечание



	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


6)Обоснование единственного варианта размещения объекта:
Приложение: вариант 1 графический материал на ___л в 1 экз.
				предварительная стоимость изымаемого имущества на ___л в 1 экз.
вариант 2 графический материал на ___л в 1 экз.
				предварительная стоимость изымаемого имущества на ___л в 1 экз.
Дата, печать и подпись руководителя Субподрядчика

Приложение № 5 
к договору субподряда
от_________ 2020 г. № __
Перечень объектов,
подлежащих выводу из границ зон планируемого размещения объекта, а также земельных участков, подлежащих временному занятию (при наличии)[footnoteRef:2] [2:  В образце приведены данные несуществующих правообладателей; указывается только те обременения, которые вошли в итоговый вариант границ зон планируемого размещения объекта на основании данных, указанных в приложении 4 к Регламенту.] 

	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта
(местоположение)
в соответствии со сведениями Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
	Категория земельного участка
	Вид
разрешенного использования
	Обременения


	Кадастровый (условный или инвентарный) номер
	Правообладатель
	Перечень
правоустанавливающих/
правоудостоверяющих
документов
	Площадь
общая 
(кв. м)
	Площадь
под временное занятие
(кв. м)
	Площадь
под изъятие
(кв. м)
	Вид права
	примечание

	
	Земельный участок
	Объект недвижимости, расположенный на
земельном участке (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(причина вывода объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение: документы по объекту 1 на ____л. в 1 экз.;
		   документы по объекту 2 на ____л. в 1 экз.
Дата, печать и подпись руководителя Субподрядчика



Приложение №6
к договору субподряда
 от________202__г. № ____


ФОРМА


Сопоставительная ведомость между проектной и рабочей документацией по объемным и стоимостным показателям с обоснованиями отклонений объемов работ по рабочим чертежам от объемов работ, определенных по проекту


	№пп
	№ Шифр чертежей
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Разница в объеме
	Стоимость
	Разница в стоимости
	Обоснование 

	
	
	
	
	По проекту
	По рабочим чертежам
	+
	-
	По проекту
	По рабочим чертежам
	Итого
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания: 
1. Сопоставительная ведомость подписывается Субподрядчиком в лице главного инженера проекта.


Приложение №7
к договору субподряда
 от________202__г. № ____



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение изыскательских работ по объекту:
«Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью 
в районе станции метро «Мамыри»»









































       Приложение №8
к договору субподряда
 от________202__г. № ____



Форма 	
Генеральному директору ООО «Мост» 
Устинову А.А.
Уведомление о привлеченных субсубподрядчиках (соисполнителях)
Субподрядчик                                              ________________________
	№
п/п
	Наименование объекта
	Наименование субподрядчика (поставщика, исполнителя) (ГП)
	Твердая договорная цена (тыс.руб.)
	Наименование субсубподрядчика (соисполнителя), адрес местонахождения
	Предмет договора
	Договорная цена (тыс.руб.)
	№/дата Договора
	Численность сотрудников, занятых на объекте
(чел.)
	ИНН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 
	
	 
	1.1.
	АО "__", (ОАО), ООО либо другое
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.
	АО "__", (ОАО), ООО либо другое
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	1.3. и т.д.
	 
	 
	 
	
	 
	 





