Приложение № 1
к Договору № СБД-____-ПК
от «_____» ________________ 2020 года  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству 
ограждающих конструкций объекта:
«Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой», расположенный по адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы), «Межбашенное пространство»

	№ п/п
	Наименование данных
	Содержание данных

	1.
	Общие данные

	1.1
	Наименование Подрядчика
	ООО «МОСТ»

	1.2
	Наименование Объекта
	«Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой», «Межбашенное пространство»

	1.3
	Местоположение объекта
	г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы)

	1.4
	Вид строительства 
	Новое строительство

	1.5
	Вид работ
	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций

	1.6
	Нормативное обеспечение выполнения работ
	Работы выполнить с учетом действующих строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных документов, в т.ч.:
Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
Гражданский кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»
Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 1.06.2015г. №336н
Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 28.03.2014г. №155н
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 17.08.2015г. №552н
Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 17.09.2014г. №642н
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 23.12.2014г. №1101
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 24.07.2013г. №328н
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003г. №6
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» 
Другие действующие нормативные документы, регламентирующие правила выполнения работ уточнить список нормативной литературы в рабочей документации и ППР.

	1.7
	Срок проведения работ 
	Детальный график проведения работ согласовать с Подрядчиком.
Дата окончания выполнения работ 11.01.2021 г. 

	1.8
	Основные исходные данные предоставляемые Подрядчиком, для  выполнения работ 
	Проектная документация и данное Техническое задание

	2
	Основные требования, цель и состав работ.

	2.1
	Цель работ 
	Выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций межбашенного пространства в определенные проектом сроки и нормативного качества.

	2.2
	Состав работ
	1) Изготовление и монтаж светопрозрачной криволинейной оболочки кровли межбашенного пространства, S=2797,5 м.кв, и переходов из межбашенного пространства в пространство башни, S=20,7 м.кв.
Конструкции остекления кровли представляют собой оболочку из системы алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами треугольной формы. В конструкции оболочки предусмотрены переходы из межбашенного пространства в пространство башни с заполнением двухкамерными стеклопакетами прямоугольной и трапециевидной форм.
Подконструкция: Система толстостенных алюминиевых профилей шириной не более 60 мм, глубиной не более 300 мм, окрашенных методом порошкового напыления в цвет по шкале RAL. Допускается применение профилей из коррозионностойкой стали. Расположение в пространстве профилей повторяет расположение стального металлического каркаса с отступом от него наружу не более 400 мм. Масса стержневого элемента до 45 кг, длина до 4.5 м. Крепление стержневых элементов между собой осуществляется посредством цельного алюминиевого узла на болтовое соединение, который обеспечивает крепление до 6-ти сходящихся стержней, повернутых в разных плоскостях. В системе подконструкции необходимо предусмотреть многоуровневый отвод конденсата посредством EPDM уплотнения или другими способом. Крепление конструкции к несущему металлокаркасу кровли осуществляется при помощи стальных кронштейнов на болтовое и сварное соединение. Кронштейн состоит из 2-х частей, обеспечивающих шарнирное соединение в поперечном направлении, а также регулировку во всех плоскостях. Кронштейны должны быть расположены на несущих арках стального каркаса, расположение кронштейнов на стальных связях между арками не допускается. Восстановление нарушенного при сварочных работах огнезащитного покрытия несущего металлокаркаса входит в состав выполняемых работ.
Остекление: Двухкамерные стеклопакеты треугольной формы, габаритами согласно представленной в приложениях разбивке, в «структурном» исполнении (крепление стеклопакета не предполагает наличие внешней прижимной планки, крепление СП осуществляется специальным держателем в межстекольном пространстве).
Конфигурация стеклопакета:
–	10 мм INTERPANE CoD 1902 Planibel Clearlite (закаленное);
–	18 мм аргон;
–	8 мм Planibel Clear (закаленное);
–	18 мм аргон;
–	6.6.2 Stratobel Top N+ (закаленное);
Стекла в стеклопакетах могут быть заменены на стекла с аналогичными характеристиками других производителей.
Цвет дистанционной рамки, первичной и вторичной герметизации стеклопакетов –
черный.
Герметизация межфальцевого пространства между стеклопакетами выполняется атмосферостойким герметиком Dow Corning DC 791 (или аналог). В случае необходимости предусмотреть мероприятия для создания благоприятных влажностно- температурных условий для выполнения герметизации.
Люки дымоудаления: предусмотреть в конструкции кровли люки дымоудаления в количестве 8 шт, площадью не менее 29 м.кв. оснащенные приводами автоматического открывания, с возможностью интеграции управления приводами в систему ПП защиты.
Система обслуживания: предусмотреть в конструкции кровли устройство рым болтов для крепления альп. снаряжения по коньку кровли с шагом, равным шагу арок.
Примыкания: выполнить примыкание к водоотливным лоткам и козырькам: утепление, герметизацию и гидроизоляцию, облицовку декоративными фасонными алюминиевыми элементами, окрашенными в цвет по шкале RAL.
2)	Изготовление и монтаж светопрозрачных витражей фасадов межбашенного пространства, S= 1408,6 м.кв.
Конструкции остекления торцевых фасадов представляют собой сегментные витражи со степенью огнестойкости E30, изготовленных из системы алюминиевых профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами со стеклом INTERPANE.
Подконструкция: система алюминиевых противопожарных профилей Schueco FW60+ BF, шириной 60 мм, окрашенных методом порошкового напыления в цвет по шкале RAL. Масса элемента до 40 кг, длина до 5 м. В системе подконструкции необходимо предусмотреть многоуровневый отвод конденсата посредством EPDM уплотнения или другими способом. Крепление конструкции к несущему металлокаркасу фасадов осуществляется при помощи стальных кронштейнов на болтовое соединение. Резьба в несущем металлокаркасе для крепления кронштейнов нарезается по месту. Кронштейны должны быть расположены на вертикальных фермах и горизонтальных балках стального фахверка. Восстановление нарушенного при сварочных работах огнезащитного покрытия несущего металлокаркаса входит в состав выполняемых работ.
Остекление: Однокамерные стеклопакеты прямоугольной, трапецевидной, и треугольной форм габаритами согласно представленной в приложениях разбивке, в «полуструктурном» исполнении (крепление стеклопакета предполагает наличие внешней прижимной планки только по вертикальным швам, по горизонтали крепление СП осуществляется специальным держателем в межстекльном пространстве с заполнением огнестойким атмосферостойким силиконовым герметиком).
Конфигурация стеклопакета:
–	10 мм INTERPANE CoD 1902 Planibel Clearlite (закаленное);
–	18 мм аргон;
–	8 мм Pyropane – стекло с противопожарными характеристиками;
Вертикальные швы – прижимная и декоративная планки, горизонтальные – заполнение структурным атмосферостойким огнестойким герметиком.
В случае необходимости предусмотреть мероприятия для создания благоприятных влажностно-температурных условий для выполнения герметизации.
Цвет дистанционной рамки, первичной и вторичной герметизации стеклопакетов –
черный.
Примыкания: выполнить примыкание по периметру: утепление, герметизацию и гидроизоляцию, облицовку декоративными фасонными металлическими элементами, окрашенными в цвет по шкале RAL. 
Необходимо предоставить объектное заключение, по результатам пожарного испытания, фрагмента торцевого витража на степень огнестойкости E30.
3)	Изготовление и монтаж светопрозрачных витражей тамбуров и элементов входных групп межбашенного пространства, S = 297 м.кв.
Конструкции остекления тамбуров представляют собой витражи, изготовленных из системы алюминиевых профилей с заполнением безопасным стеклом типа «триплекс». 
Подконструкция: система алюминиевых профилей Schueco FW50+ (либо аналогичных), шириной 50 мм, окрашенных методом порошкового напыления в цвет по шкале RAL. Масса элемента до 40 кг, длина до 5 м. В системе подконструкции необходимо предусмотреть многоуровневый отвод конденсата по средством EPDM уплотнения или другими способом. Крепление конструкции к несущему металлокаркасу фасадов осуществляется при помощи стальных кронштейнов на болтовое соединение. Резьба в несущем металлокаркасе для крепления кронштейнов нарезается по месту. Кронштейны должны быть расположены на стальном каркасе фахверка. Восстановление нарушенного при сварочных работах огнезащитного покрытия несущего металлокаркаса входит в состав выполняемых работ.
Остекление: Моллированные и плоские стекла прямоугольной формы, габаритами согласно представленной в приложениях разбивке.
Конфигурация стекла:
–	66.2 (6 mm Planibel Clear + 0.76 mm PVB Clear + 6 mm);
Швы – прижимная и декоративная планки.
Входные группы: предусмотреть в конструкциях витражей автоматические револьверные двери по спец. заказу 5000(h)х3600 с отделкой нержавеющей сталью - 3 шт., эвакуационные распашные двустворчатые двери 2400(h)х1850 - 2 шт., эвакуационные распашные двустворчатые двери с автоматическим открыванием 2400(h)х1850 - 2 шт. В составе тамбуров: автоматические раздвижные двери 3400(h)х1200 - 2 шт.

	
	
	

	2.2.2
	Разработка и согласование ППР, организация работ.
	Разработать и согласовать ППР и технологические карты на все виды выполняемых работ и подъемных механизмов 
Разработать и согласовать проекты по временному подключению к сетям инженерного обеспечения.
Согласовать список третьих лиц (поставщиков), которых субподрядная организация планирует привлечь к выполнению комплекса работ по строительству Объекта, с указанием выполняемых ими работ, поставляемого оборудования, графиком закупки и поставки на объект материалов, а также с приложением/предоставлением документов, определенных договором подряда.
Согласовать образцы строительных материалов/изделий.

	3
	Выполнение работ

	3.1
	Обязанности подрядной организации и порядок выполнения работ.
	Порядок выполнения работ (последовательность) определяется настоящим техническим заданием, договором подряда, проектом производства работ.
Субподрядчику передается площадка для выполнения строительно-монтажных работ по акту приема-передачи.
За пять дней до выполнения вида работ подрядчик представляет Подрядчику на согласование технологические карты и ППР.
Субподрядчик не имеет права приступать к выполнению работ без согласованной в установленном порядке организационно-технологической документации.
Субподрядчик представляет Подрядчику на согласование Проект производства работ, с детализацией отдельных этапов.
Субподрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной ППР, нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
Приобретение, доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования, в том числе для механизации строительства, к месту выполнения работ осуществляется силами Субподрядчика и в соответствии с графиком закупки и поставки на объект материалов.
Разгрузка материалов производится в специально отведённых местах в соответствии с ППР.
Субподрядчик должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ (в том числе по механизации строительства, включая разработку и согласование проектов по временному подключению к сетям инженерного обеспечения), поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники.
Объём фактически выполненных работ фиксируется подрядчиком ежедневно в журнале производства работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проектной документации или имеющих влияние на взаимоотношение сторон по реализации контракта.
В целях предупреждения падения с высоты, перемещаемых грузоподъемными механизмами строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования необходимо предусмотреть и обеспечить:
1) средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и массы перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;
2) грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;
3) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в соответствии с проектными решениями;
4) приспособления (пирамиды, кассеты) обеспечивающие устойчивое хранение элементов строительных конструкций
5) порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
6) способы временного и окончательного закрепления конструкций;
7) способы удаления отходов строительных материалов и мусора;
8) места установки и конструкция защитных устройств (защитных улавливающие сетки, защитные перекрытия, козырьки и другие) при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мелких материалов или предметов.
Субподрядчик обязан обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, машин и механизмов используемого на объекте строительства, соответствие строительного производства требованиям государственных нормативных требований охраны труда и локальных нормативных актов работодателя, а также обеспечить контроль за соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 1.06.2015г. №336н.
На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
Для предупреждения падения работников с высоты при организации таких работ необходимо предусмотреть и указать в документации по охране труда:
1) преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);
2) применение коллективных средств защиты работников и ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;
3) тип, место и способ крепления коллективных средств защиты работников и индивидуальных систем обеспечения безопасности работ на высоте.
При организации выполнения соответствующих работ должны быть определены:
1) средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;
2) пути и средства подъема работников на рабочие места при строительстве зданий и сооружений выше 5-и этажей с установкой пассажирских подъемников и/или лифтов;
3) грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных и крупногабаритных строительных конструкций.
Субподрядчик обязан обеспечить и нести ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды, безопасность труда работников в течение всего срока строительства в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обеспечить ежедневную уборку отходов производства и мусора рабочих мест и территории объекта переданной по акту приема-передачи, а также окончательную уборку перед сдачей в эксплуатацию. С момента погрузки мусора (твердых бытовых отходов – далее ТБО) в автотранспорт Субподрядчика ТБО становятся собственностью Субподрядчика, который несет полную ответственность за безопасность их перевозки и дальнейшей переработки, а также ответственность за внесение в бюджет платежей за размещение принятых от Субподрядчика ТБО в соответствии с действующим законодательством.
Нести ответственность и устранить за свой счет все последствия повреждения соседних помещений и инженерных систем, нарушение работоспособности которых вызвано ненадлежащим выполнением работ по настоящему договору. 
Объём фактически выполненных работ фиксируется подрядчиком ежедневно в журнале производства работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проектной документации или имеющих влияние на взаимоотношение сторон по реализации контракта.
Субподрядчик письменно извещает Подрядчика об окончании выполнения этапа работ на Объекте. Субподрядчик письменно извещает Подрядчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Их готовность подтверждается актами освидетельствования скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания указанного акта, или Подрядчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Подрядчика, Субподрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.
Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха, а также условиями на строительной площадке. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, разборка ограждений.
Руководство работами должно быть поручено назначенному соответствующим приказом инженерно-техническому работнику, прошедшему обучение и проверку знаний по охране труда в строительстве, пожарной и электробезопасности, аттестованному по правилам промышленной безопасности по областям: А1, Б9.31, Б9.32 и другим исходя из конкретных требований строительного производства. 
Подрядчик вправе в любой момент предъявить требования к Субподрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;
- несоответствие квалификации работника требованиям, предъявленным к выполняемой работе;
- нарушение технологического процесса выполнения Работ;
- нарушений правил охраны и безопасности труда, норм и правил противопожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, санитарных норм и правил; 
- при выявлении фактов хищения.

	3.2
	Требования к качеству выполняемых работ, применяемым материалам, конструкциям и оборудованию
	При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. 
Субподрядчик осуществляет работы с применением материалов и оборудования, отвечающих требованиям соответствующих Российских строительных и санитарных норм и правил. 
При выполнении работ необходимо применять современное оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
Субподрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
- привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ; 
- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ.
Субподрядчик должен неукоснительно выполнять требования, предъявляемые службой строительного контроля Подрядчика, представителем организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, а также требования уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

	3.3
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	Работы на объекте строительства должны быть организованы и выполняться только по нарядам допускам, а именно:
- работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также для работ на нестационарных рабочих местах – по форме наряда допуска, приведенного в приложении №3 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014г. №155н;
- работы в действующих электроустановках - по форме наряда – допуска для работы в электроустановках, приведенного в приложении №7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н;
- остальные виды работ по форме наряда – допуска, приведенного положении «По нарядно-допускной системе», разработанного Субподрядчиком. 
Для получения разрешения на производство работ необходимо предоставить следующие документы:
- приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности и охраны труда, за пожарную безопасность на объекте строительства в целом и по участкам работ;
- приказ о назначении лиц ответственных по наряду-допуску имеющих право выдавать наряд-допуск, быть руководителем работ;
- приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство;
- приказ о назначении лиц, ответственных за производство работ с применением ПС;
- приказ о назначении специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
- приказ о назначении ответственных лиц за безопасную организацию и проведение работ на высоте;
- иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны и безопасности труда, охраны окружающей среды.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране и безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, а также охране окружающей среды возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. 
Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране и безопасности труда, противопожарного инструктажа, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 
При проведении вводного инструктажа проводится проверка: 
- наличия действующих удостоверений с фотографией: по охране труда, по группе допуска к работам на высоте, по электробезопасности, пожарно-техническому минимуму. Без наличия удостоверений и соответствия их необходимым требованиям, работник на объект строительства не допускается;
- наличие требуемой специальной одежды с нанесенным на ней логотипом компании, специальной обуви, СИЗ. Без наличия требуемой экипировки СИЗы, работник на объект строительства не допускается.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На Объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, в соответствии с утвержденным планом мероприятий. 
Субподрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения третьими лицами иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. 
Субподрядчиком к исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
На объектах строительства обеспечить организацию постов оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. №169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам".

	3.4
	Гарантии качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ
	Субподрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с проектной, нормативной документацией и в соответствии с условиями договора в течении 24 (двадцати четырех) календарных месяцев. Субподрядчик гарантирует, что качество поставленных и использованных им при осуществлении работ материалов, комплектующих и изделий, соответствует требованиям проектной документации и соответствующим нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.

	4
	Требования к передаваемой документации

	4.1
	Требования к передаче отчетной документации
	До начала производства работ, Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком детальный план-график выполнения строительно-монтажных работ (выполненный с помощью Spider Project), включающий в себя сроки по контрактации (при необходимости), комплектации объекта строительным оборудованием, материалами и изделиями, демонтажных работ (при необходимости), СМР, а также график движения рабочей силы и механизмов, график закупки и поставки на объект материалов. 
В ходе строительства Субподрядчик составляет и направляет Подрядчику, оформленные в соответствии с утвержденными образцами ежедневные и еженедельные оперативные отчеты по выполненным СМР, с сравнением запланированных и фактически выполненных объемов работ. 
Также за каждый отчетный период Субподрядчиком составляется и направляется Подрядчику ежемесячный отчет, включающий в себя информацию по выполнению детального графика производства работ, фотоотчет. 
Отчеты и графики выполняются в соответствии с утвержденными Подрядчиком образцами.
Количество экземпляров, формат и способ передачи отчетной документации определяется Договором подряда.

	4.2
	Требования к передаче исполнительной документации
	Документация разрабатывается и передается в соответствии с утвержденным регламентом организации проведения процедуры освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и подачи выполнения за отчетный период.
Окончательный перечень исполнительной документации Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком перед началом тех или иных видов работ.
Количество экземпляров, формат и способ передачи исполнительной документации определяется Договором.

	4.3
	Требования к передаче на электронном носителе
	Электронная копия документации передается Подрядчику на отчуждаемом электронном носителе CD/DVD/FlashUsb в 2 (двух) экземплярах;
Состав и содержание электронной копии должны соответствовать комплекту документации;
Формат графических материалов – один экземпляр с подписями и печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «dwg» (AutoCAD 2004-2013), при использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они также должны быть переданы.
Формат текстовых материалов – один экземпляр с подписями и печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «doc» (MSWord) и «xls» (MSExcel). 
Формат растровых изображений – tiff, jpeg.
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