
ДОГОВОР № СБД-________-ПК
г. Москва							       «_____» __________________ 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «______________________» (ООО «____________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, являющееся членом Саморегулируемой организации _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор - настоящий договор подряда с приложениями, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия. 
1.2. Объект – «Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой», расположенный по адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы), «Межбашенное пространство».
1.3. Работы – весь комплекс строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций Объекта, включая изготовление, приобретение и доставку на Объект необходимых материалов, конструкций в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), выполняемых Субподрядчиком с использованием собственных материалов и оборудования, собственными и/или привлеченными силами и средствами, в соответствии «Техническим заданием», Проектной и Рабочей документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ на Объекте, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав Рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
1.5. Исполнительная документация – комплект Рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, систем и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, общий журнал работ (типовая межотраслевая форма № КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а) (далее – Общий журнал работ), другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
1.6. Строительная площадка – часть земельного участка (участка застройки) на котором расположен Объект и/или совокупность помещений, расположенных в Объекте, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику по Акту приема-передачи Строительной площадки (Приложение № 6 к Договору) на период выполнения Работ по Договору. Границы площадки обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со стройгенпланом на период выполнения Работ.
1.7. Техническое задание – документ, в котором содержатся требования к видам и составу Работ, перечень Проектной и иной исходной документации, передаваемой Подрядчиком Субподрядчику (Приложение № 1 к Договору).
1.8. График производства Работ – документ, содержащий конкретные сроки и этапы выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору).
1.9. Детальный график производства Работ – график производства работ, разработанный в электронных средствах сетевого планирования в соответствии с требованиями, содержащимися в Приложении № 3.1 к Договору «Графики и отчетность» к Договору, четко отражающий продолжительность Работ и взаимозависимость между Работами.
1.10. Проект производства работ — организационно-технологическая документация, содержащая технологию и организацию выполнения подготовительных и основных видов строительно-монтажных работ на Объекте, контроль качества и требования к приемке, мероприятия по охране труда и безопасности согласно действующему законодательству РФ, в том числе, нормативно-техническим документам.
1.11. Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ. Оформляются Актом освидетельствования Скрытых работ.
1.12. Акт освидетельствования скрытых работ – это акт, составляемый после приемки представителями Подрядчика, Субподрядчика выполненных Работ, скрываемых последующими работами. Составление Акта дает право на производство последующих работ (Акт по форме Приложения № 3 Приказа Ростехнадзора № 470 от 09.11.2017).
1.13. Приемочная комиссия - комиссия, назначаемая Подрядчиком и осуществляющая приемку результатов Работ. В обязанности Приемочной комиссии входит проверка: соответствия результатов Работ Проектной и Рабочей документации, соответствие выполненных Работ требованиям строительных норм и правил, подготовленность к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды.
1.14. Согласование – подтверждение, совершенное в письменной форме уполномоченными представителями Подрядчика и/или Субподрядчика.
1.15. Акт о приемке выполненных работ – документ, составленный по утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 унифицированной форме № КС-2, подтверждающий выполнение Работ. Подписание указанного акта в отношении работ является основанием для оплаты таких работ (Приложение № 14 к Договору).
1.16. Справка о стоимости выполненных работ и затрат – документ, составленный по утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 унифицированной форме № КС-3, применяемый для расчетов за выполненные отдельные Работы, этапы Работ или части Работ (Приложение № 15 к Договору).
1.17. Акт освидетельствования ответственных конструкций – акт, составленный по форме приложения № 4 приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 № 470, подтверждающий приемку ответственных конструкций.
1.18. Акт сдачи-приемки выполненных Работ – документ о приемке выполненных по Договору Работ в полном объеме (Приложение № 4 к Договору).
1.19. Гарантийный период - период, начинающийся с момента подписания Сторонами Акта о приеме-передаче результатов Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 5 к Договору), в течение которого Субподрядчик за свой счет устраняет все выявленные недостатки/дефекты в Работах, материалах.
1.20. Окончательная приемка - приемка результатов Работ Подрядчиком по истечению Гарантийного периода, подтверждающая выполнение Субподрядчиком всех обязательств в рамках настоящего Договора, в том числе гарантийных, оформляемая подписанием Акта об окончании гарантийного периода.
1.21. Акт об окончании гарантийного периода – документ, подписанный Сторонами после окончания Гарантийного периода, подтверждающий выполнение Субподрядчиком всех обязательств в рамках настоящего Договора, в том числе гарантийных (Приложение № 2 к Договору).
1.22. Рекламационный акт - документ, подписанный Сторонами, в котором фиксируется наличие дефектов/недостатков в результатах Работ, выполненных Субподрядчиком, обнаруженных Подрядчиком в Гарантийный период (Приложение № 11 к Договору).
1.23. Конфиденциальность - неразглашение Сторонами полученной ими информации по Договору и раскрытие ее третьим лицам только по письменному согласию Сторон.
1.24. Отчетный период – календарный месяц.
1.25. Недостатки (дефекты) – любые существенные отступления в работе Субподрядчика по сравнению с требованиями, указанными в Договоре, Рабочей документации, Техническом задании, технической документации, а также содержащимися в СП, СНиП, ГОСТ, Технических регламентах, иных строительных нормах и правилах, и влекущие невозможность использования Подрядчиком результата Работ.
1.26. Разрешения – все разрешения, лицензии, согласования, свидетельства о допуске и прочие документы, выдаваемые Государственными органами, которые должны быть получены в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения Работ на Объекте.
1.27. Стандарты - СНиП, СП и ГОСТы, Технические регламенты, а также иные применимые нормативные и прочие документы, которые Субподрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны применять при выполнении Работ на Объекте.
1.28. Гарантийное удержание – сумма денежных средств, причитающихся Субподрядчику за Работы, выполненные по Договору, срок оплаты которых отсрочен до окончания Гарантийного периода. Денежные средства подлежат уплате Субподрядчику при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств в течение всего Гарантийного периода. Условия оплаты, зачета, использования указанных денежных средств согласованы Сторонами в настоящем Договоре. Общий размер Гарантийного удержания по настоящему Договору составляет 5 % (пять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1.2 настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору), Проектной и Рабочей документацией, «Сметным расчетом» (Приложение № 8), собственными и/или привлеченными силами и средствами, с использованием собственных материалов и оборудования выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций Объекта, включая изготовление, приобретение и доставку на Объект необходимых материалов, конструкций в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), также иные работы, включая подготовку исполнительной документации (далее – Работы), необходимые для надлежащего исполнения Договора, в сроки, установленные Договором, в том числе «Графиком производства Работ» (Приложение № 3 к Договору), «Детальным графиком производства Работ», и сдать Подрядчику результат выполненных Субподрядчиком Работ по Договору в полном объеме. 
2.2. Перечень исходной документации, передаваемой Подрядчиком Субподрядчику, приведен в Приложении № 1 к Договору. 
2.3. Если иное не определено соглашением Сторон, Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ. При этом Субподрядчик обязан руководствоваться принципами разумности, рациональности и должной осмотрительности.
2.4. Субподрядчик является членом Саморегулируемой организации Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз Строителей Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО») (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-040-23092009; регистрационный номер в реестре членов СРО №610), что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от . Субподрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для исполнения Договора.
2.5. Поручаемый объем Работ будет выполняться Субподрядчиком поэтапно согласно «Техническому заданию» (Приложение № 1 к Договору), «Графику производства Работ» (Приложение № 3 к Договору), «Сметному расчету» (Приложение № 8 к Договору).
2.6. В случае, если в период исполнения Договора будет установлена необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, то порядок их выполнения и стоимость будут согласовываться Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору. Работы, выполненные Субподрядчиком без подписания указанных дополнительных соглашений к Договору, не подлежат оплате Подрядчиком.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет __________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%), и сформирована в соответствии со «Сметным расчетом» (Приложение № 8 к Договору, далее - СР), и включает в себя: 
3.1.1.	Стоимость материалов, конструкций, включая их изготовление, приобретение и доставку на Объект (в том числе, стоимость тары, упаковки, транспортных и иных расходов, охраны и т.п.)  в размере  _______________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%);  
3.1.2. стоимость строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций Объекта в размере  __________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20%).
3.2. В цену Договора также включены и отдельной оплате не подлежат следующие расходы Субподрядчика:
- по получению Субподрядчиком согласований и необходимых разрешений в уполномоченных органах и организациях; 
- по приобретению и доставке на Объект (Строительную площадку) материалов (в том числе, стоимость тары, упаковки, транспортных и иных расходов, и пр.) и охране;
- любые иные затраты и расходы, в том числе, сопутствующие, связанные с исполнением Субподрядчиком Договора, включая затраты на привлечение последним третьих лиц, стоимость материальных носителей с Результатом Работ и иными представляемыми Подрядчику документами, расходы на использование/аренду строительной техники, устройство временных сооружений, платежи, связанные с оформлением страхования, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанные с исполнением Субподрядчиком настоящего Договора.
 При производстве и сдаче работ Подрядчику, а также при формировании окончательной стоимости Работ по настоящем Договору, возможно перераспределение средств по видам работ.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. Стоимость Работ уменьшается на величину дополнительных затрат, понесенных Подрядчиком вследствие привлечения им третьих лиц для выполнения части Работ, невыполненных Субподрядчиком, или устранения недостатков в результатах Работ, допущенных Субподрядчиком. Субподрядчик обязуется оплатить сумму расходов, понесенных Подрядчиком в связи ненадлежащим и несвоевременным исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, счета и подтверждающих размер расходов документов от Подрядчика. При этом расходы, понесенные Подрядчиком при самостоятельном выполнении Работ, или связанные с оплатой услуг привлеченных третьих лиц, являются безусловным и бесспорным долгом Субподрядчика перед Подрядчиком, возникшим вследствие ненадлежащего и несвоевременного исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
3.4.  Окончательная стоимость Работ (в том числе НДС (20%)) по Договору будет:
- окончательно определяться в подписанных обеими Сторонами Актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
3.5. Субподрядчик не вправе требовать увеличения цены, указанной в п. 3.1 Договора, каких-либо дополнительных компенсаций или возмещений со стороны Подрядчика по причине того, что в момент заключения Договора Субподрядчик не предусмотрел полный объем Работ, подлежащих выполнению в соответствии с «Техническим заданием» / или необходимых для этого расходов.
3.6. Любые Работы, не учтенные настоящим Договором, но выполнение которых является технологически связанными с выполняемыми Работами, считаются включенными в цену, указанную в п. 3.1 Договора, и должны быть выполнены Субподрядчиком в пределах срока, предусмотренного п. 4.1 Договора.
3.7.  Привлечение Субподрядчиком третьих лиц на условиях, предусмотренных настоящим Договором не влечет изменения цены Договора и/или объемов Работ по настоящему Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сторонами согласованы следующие сроки выполнения Работ:
4.1.1. начало выполнения Работ – дата подписания (без замечаний) Акта приема-передачи Строительной площадки;
4.1.2. окончание выполнения Работ – не позднее  «11» января 2021  года.
4.2. Сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) определяются «Графиком производства Работ» (Приложение № 3 к Договору) и уточняются «Детальным графиком производства работ». Датой фактического завершения Работ является дата утверждения Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
4.3. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в «График производства Работ», которые могут повлиять на изменение сроков выполнения Работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
4.4. Датой сдачи результатов Работ в гарантийную эксплуатацию является дата подписания Сторонами Акта о приеме-передаче результатов Работ в гарантийную эксплуатацию (Форма Акта – Приложение № 5 к Договору).

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Оплата Работ, выполняемых Субподрядчиком по Договору, осуществляется в следующем порядке:
5.1.1. Подрядчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после (в совокупности):
- получения от Субподрядчика счета на оплату;
- предоставления Подрядчику заверенных копий договора страхования и документов, подтверждающих его вступление в силу, в соответствии с разделом 10 Договора;
- подписания (без замечаний) Акта приема-передачи Строительной площадки; 
перечисляет Субподрядчику авансовый платеж в размере не более 50% (Пятьдесят процентов) от цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет денежную сумму в размере                          (     ) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) Авансовый платеж может выплачиваться Подрядчиком частями на основании полученных от Субподрядчика счетов на оплату при условии подтверждения потребности в авансировании (предоставление документов, подтверждающих заключение Субподрядчиком соответствующих договоров/выставленных счетов третьими лицами (Поставщиками/Изготовителями/Исполнителями работ). 
5.2. Подрядчик оплачивает текущие платежи за выполнение Работ (за фактически выполненный в Отчетном периоде объем Работ) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика счета и подписания обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), составленных в соответствии с утвержденной Подрядчиком Рабочей документацией, сметной документацией и фактическими объемами выполненных Работ, с учётом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного Подрядчиком авансового платежа.
Текущие платежи уплачиваются за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (пять процентов), в том числе НДС (20%), от каждого платежа.
5.3. Суммы Гарантийного удержания, зачитываемого авансового платежа, услуг Подрядчика выделяются отдельными строками в предоставляемых Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). Вышеуказанные суммы включают НДС (20%).
Сумма, составляющая Гарантийное удержание, выплачивается Подрядчиком Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения Гарантийного периода и предоставления Субподрядчиком Подрядчику счета на оплату. В случаях, предусмотренных п. 11.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе произвести зачет суммы Гарантийного удержания (частично или в полном объеме).
5.4. В случае невыполнения Субподрядчиком предусмотренного Отчетным периодом объема Работ (стоимость Работ в Отчетном периоде, указанная в «Детальном графике производства Работ»), Подрядчик вправе оплатить Субподрядчику фактически выполненный им в данном Отчетном периоде объем Работ за вычетом суммы в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости Работ в таком Отчетном периоде. Данная сумма выплачивается Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после фактического выполнения Работ в порядке, предусмотренном п. 5.2 Договора. Отсрочка платежа, предусмотренная настоящим абзацем Договора, не влечет каких-либо обязательств Подрядчика по уплате процентов за пользование денежными средствами. Подрядчик также не обязан депонировать эти суммы в кредитном учреждении.
5.5. Стороны договорились, что любые авансовые платежи, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами. К таким отношениям Сторон не применяются правила главы 42 Гражданского кодекса РФ.
5.6. Первичные учетные документы (в том числе, счета, счета-фактуры, Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), оформленные ненадлежащим образом и/или содержащие ошибки и/или опечатки, считаются непредставленными Подрядчику. Субподрядчик согласен с тем, что, несмотря на истечение установленного настоящим Договором срока для оплаты выполняемых Работ, Подрядчик имеет право задержать оплату до момента представления Субподрядчиком надлежащим образом оформленных документов.
5.7. Субподрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика вернуть последнему сумму непогашенного (незачтенного) авансового платежа в следующих случаях:
- расторжения Договора, в том числе, в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором;
- нецелевого использования авансового платежа;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
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5.8. При невозврате Субподрядчиком суммы непогашенного (незачтенного) авансового платежа в предусмотренных п. 5.7 настоящего Договора случаях, Подрядчик вправе удержать непогашенные (незачтенные) части авансовых платежей при оплате выполненных Работ до полного ее погашения, независимо от того предъявлен ли к приемке Результат Работ, на выполнение которых был перечислен авансовый платеж, либо иные работы.
5.9. Счета-фактуры представляются Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
5.10. Все платежи по Договору осуществляются в рублях РФ, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре.
5.11. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по оплате Работ считается дата списания денежных средств со счета Подрядчика.
5.12. В ходе выполнения Работ Стороны ежемесячно производят сверку выполненных и оплаченных Работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1.  Субподрядчик обязуется:
6.1.1.  Назначить своего представителя, ответственного за выполнение Работ по настоящему Договору. Пределы полномочий представителя Субподрядчика (в том числе, право на подписание документов) определяются в момент его назначения отдельным документом – доверенностью Субподрядчика. Такая доверенность может быть отменена Субподрядчиком в случаях, прямо оговоренных в п. 1 ст. 188 ГК РФ, а также в случае прекращения трудовых правоотношений с поверенным. Субподрядчик, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора, обязан обеспечить доставку и вручение полномочному представителю Подрядчика письменного уведомления с указанием ФИО, должности, контактных телефонов и электронной почты своего представителя, с обязательным приложением оригинала вышеуказанной доверенности. Об отмене доверенности на своего представителя Субподрядчик обязан заблаговременно (не позднее рабочего дня, предшествующего последнему дню действия доверенности) уведомить Подрядчика путем доставки и вручения уполномоченному представителю Подрядчика соответствующего письменного сообщения. Указанная обязанность подлежит также выполнению Субподрядчиком и в случае осуществления Субподрядчиком публикации об отмене в официальном издании (абз. 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ). В случае несоблюдения вышеуказанного обязательства (не уведомления Подрядчика об отмене доверенности), Субподрядчик не вправе в последующем ссылаться на отсутствие полномочий такого лица при совершении последним каких-либо действий как поверенным Субподрядчика в рамках настоящего Договора в период до получения Подрядчиком уведомления об отмене доверенности.
6.1.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора принять без замечаний Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки (Форма Акта – Приложение № 6 к Договору). 
6.1.3. Приступить к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, в дату подписания Договора.
6.1.4.  
6.1.5. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора и получения от Подрядчика Проектной документации, предоставить Подрядчику на утверждение «Детальный график производства Работ», разработанный в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3.1 к Договору («Графики и отчетность»). Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней рассмотреть предложенный Субподрядчиком «Детальный график производства Работ», после чего подписать его либо, при наличии возражений, направить Субподрядчику ответ в письменной форме с указанием замечаний и сроков доработки, соблюдение которых обязательно для Субподрядчика. Субподрядчик обязуется исходить из принципов разумности к количеству и качеству устранения замечаний к «Детальному графику производства Работ» в случае их наличия у Подрядчика, устранять их качественно и своевременно, и не превышать частоту устранения замечаний и доработок - всего не более 2 (двух) раз. «Детальный график производства Работ» вступает в силу с даты направления Подрядчиком письменного сообщения о своем согласии с предложенным «Детальным графиком производства Работ».
6.1.6. До начала выполнения Работ на Объекте:
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора разработать и представить на согласование Подрядчику «Проект производства работ» (ППР), который должен включать в себя следующие сведения: график производства работ с указанием сроков поступления на Объект строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования; график потребности в рабочих кадрах по объекту; график потребности в основных строительных машинах по объекту; технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ, с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты; конкретные решения по охране и безопасности труда;
- предоставить Подрядчику копии приказов на лиц ответственных за производство Работ, за осуществление строительного/внутреннего контроля, технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. Ответственные лица должны иметь соответствующие разрешительные документы, соответствующие требованиям строительных норм и правил РФ, города Москвы, соблюдать положения Договора;
- выполнить разводку временных инженерных сетей от точек подключения, предоставленных Подрядчиком до мест проведения Работ, при условии, что точки подключения к инженерным сетям расположены в пределах Строительной площадки;
- организовать все необходимые для производства Работ и размещения собственного персонала временные здания и сооружения;
-выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ (в том числе по механизации строительства, включая разработку и согласование проектов по временному подключению к сетям инженерного обеспечения), поставке на Объект стройматериалов, оборудования, техники;
- при необходимости выполнить ревизию и обследование результатов ранее выполненных работ на Объекте, подготовить дефектную ведомость (ведомость либо реестр выявленных дефектов и недостатков) и согласовать ее с Подрядчиком.
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7.1.9. 
6.1.7. Предварительно письменно согласовывать (в течение 3 (трех) рабочих дней) привлекаемых к выполнению Работ третьих лиц (далее - Привлеченных подрядчиков) с Подрядчиком (для чего Субподрядчик направляет Подрядчику письменное сообщение с указанием сведений, а также с приложением копий заверенных документов, перечень которых содержится в Приложении № 18 к Договору). Привлеченные подрядчики вправе осуществлять деятельность на Строительной площадке только после получения Субподрядчиком письменного согласия Подрядчика на это. Субподрядчик координирует деятельность Привлеченных подрядчиков и несет ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее исполнение ими Работ по Договору, нарушение такими лицами действующего законодательства РФ и требований Подрядчика, а также обеспечивает выполнение всех условий, предусмотренных Договором. Положения настоящего пункта распространяются также и на случаи привлечения согласованными Привлеченными подрядчиками третьих лиц для выполнения Работ по Договору до непосредственного исполнителя Работ.
6.1.8. 
6.1.9. 
6.1.9. Координировать деятельность Привлеченных подрядчиков и нести ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее выполнение ими Работ по Договору.
6.1.10. Выполнить Работы собственными силами и/или силами Привлеченных подрядчиков, привлечение которых было предварительно письменно согласовано с Подрядчиком, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему. 
6.1.11. Осуществить сдачу Подрядчику Работ, выполненных в полном объеме, на условиях, предусмотренных Договором.
6.1.12. Самостоятельно смонтировать временные сети для механизации строительства, установить приборы учета потребляемых на площадке ресурсов (электроэнергии и водоснабжения). Компенсировать Подрядчику расходы по оплате потребленных Субподрядчиком (привлеченными им третьими лицами) ресурсов (электроэнергии и водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения), в соответствии с показаниями приборов учета, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика соответствующего счета.
6.1.13. Обеспечить производство Работ в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, с требованиями Государственных стандартов (ГОСТ), Сводов правил (СП), Строительных норм и правил (СНиП), Нормами пожарной безопасности (НПБ), Ведомственных строительных норм (ВСН), Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин) и иными нормативными правовыми актами РФ, а также в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (в том числе, обеспечить выполнение Работ в последовательности, установленной ППР, нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса), «Графиком производства Работ», «Детальным графиком производства Работ».
6.1.14. Обеспечить соблюдение требований и выполнение на Строительной площадке мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, безопасности строительных работ, пожарной и электробезопасности, в соответствии с действующими СП, нормативными актами, порядком и правилами производства работ, указанных в Договоре в соответствии с иными нормативными актами РФ и города Москвы, а также требованиями внутренних локальных нормативных актов, стандартов безопасности труда – «Стандарт по охране и безопасности труда на объекте строительства К 32», инструкций по охране труда, утвержденных Подрядчиком, обеспечить их соблюдение и выполнение всеми Привлеченными подрядчиками.
6.1.15. Обеспечить достаточную квалификационную подготовку персонала, выполняющего Работы по Договору. Указанные лица должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории РФ, города Москвы. 
Подрядчик может потребовать от Субподрядчика удаления (либо обеспечения удаления) любого лица, нанятого для работы на площадке, включая, если необходимо, представителя Субподрядчика, который:
- постоянно нарушает дисциплину;
- нарушил требования охраны труда и (или) пожарной безопасности;
- проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей;
- не соблюдает положения Договора;
- постоянно осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде.
6.1.16. Обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований внутриобъектового и контрольно-пропускных режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на строительном объекте «К32».
6.1.17.  Субподрядчик обязан оформить допуск сотрудников на Объект для производства Работ путем направления Подрядчику запроса по форме Приложения № 12 к Договору до момента выхода сотрудников Субподрядчика на Объект.
6.1.18. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, в связи с действиями либо бездействием Субподрядчика и/или Привлеченных подрядчиков, Подрядчик не несет по ним ответственности. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии и обязан возместить убытки Подрядчика, возникшие вследствие возникновения таких обстоятельств. 
6.1.19. До начала выполнения Работ Субподрядчик обязан обеспечить своих сотрудников спецодеждой с товарными знаками Субподрядчика, в случае осуществления общестроительных работ, в случае производства инженерных работ - спецобувью, средствами индивидуальной защиты и инвентарными средствами.
6.1.20. Выполнение Работ без спецодежды либо в спецодежде без товарных знаков, указанных в п. 6.1.19 Договора, на Объекте запрещается.
6.1.21. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой (строительные машины, оборудование, материалы, конструкции, изделия и детали, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество). Обеспечить наличие на все используемые при производстве Работ материально-технические ресурсы, строительную технику, оборудование сертификатов соответствия или иных, установленных действующим законодательством РФ документов, удостоверяющих их соответствие установленным требованиям. Применять в ходе выполнения Работ строительные материалы и инженерное и иное оборудование, качество (соответствие) которых подтверждено соответствующими сертификатами и паспортами. Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, инженерных систем, приспособлений, используемых Субподрядчиком для выполнения Работ.  
Субподрядчик обязан предварительно согласовывать с Подрядчиком все изменения материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, указанных в Рабочей документации (оптимизация проекта), которые он намерен использовать для выполнения Работ. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает представленные Субподрядчиком образцы материалов с приложением соответствующих сертификатов, технических паспортов или др. документов, удостоверяющих их качество, и в этот же срок письменно сообщает Субподрядчику о согласовании/несогласовании. В случае неполучения Субподрядчиком в указанный срок сообщения от Подрядчика о согласовании/несогласовании изменения материалов, конструкций, комплектующих изделий, инженерного оборудования изменения считаются несогласованными.
Субподрядчик не вправе использовать при производстве Работ материалы, конструкции, комплектующие изделия, инженерные системы и иное оборудование, не указанные в Рабочей документации (или не согласованные Подрядчиком в случае их изменения в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора). В случае, если в период выполнения Работ и/или в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, системы, иные, чем указанные в утвержденной Рабочей документации и/или дополнительно согласованы Подрядчиком, то все работы по их замене будут осуществлены Субподрядчиком за свой счет в указанные Подрядчиком сроки после получения соответствующего уведомления последнего.
6.1.22. Заблаговременно (за 5 (Пять) рабочих дней) передать на согласование Подрядчику образцы материалов, необходимых для выполнения Работ. Переданные образцы должны быть согласованы Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения путем подписания Листа согласования материалов (Приложение № 13 к Договору). Если Подрядчик отказывает в согласовании, то Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней обеспечивает доставку уполномоченному представителю Подрядчика других образцов в пределах их стоимости по Договору. 
6.1.23.  В процессе выполнения Работ, предлагать (при наличии) Подрядчику технические решения, направленные на сокращение срока выполнения Работ, экономии средств Подрядчика, не ухудшающие качество результата Работ.
6.1.24. Осуществить приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию материалов, оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов, поступающих на Строительную площадку. Обеспечить (при необходимости) согласование со специализированными и надзорными организациями порядок установки, опробования и регистрации оборудования.
6.1.25. Субподрядчик несет ответственность за нахождение на территории Строительной площадки иностранных граждан и лиц без гражданства, без разрешения на работу на территории РФ, а также за невыполнение миграционного законодательства РФ, в том числе, в части получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, в случае привлечения иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Россию в порядке, требующем получение визы, и направление уведомления миграционному органу о привлечении к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, в случае привлечения Подрядчика к ответственности за незаконное привлечение Субподрядчиком к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства, Субподрядчик обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Подрядчика компенсировать последнему все понесенные убытки.
6.1.26. Ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа Отчетного периода предоставлять Подрядчику Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) – на бумажном носителе в 3 (Трех) экземплярах, с приложением Исполнительной документации, накопительных ведомостей Журнала учета выполненных работ (по форме № КС-6А), паспортов, сертификатов на материальные изделия, оборудование, актов на Скрытые работы и других необходимых документов, подтверждающих выполнение Работ по Договору.
Указанные Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и накопительные ведомости Журнала учета выполненных работ (по форме № КС-6А) должны быть заверены ответственным руководителем Субподрядчика, и переданы Подрядчику на бумажном носителе в 3 (Трех) экземплярах, а также на электронном носителе DVD/CD-дисках, и/или USB-накопителях.
6.1.27. За 10 (десять) календарных дней до передачи результатов Работ по настоящему Договору в полном объеме передать Подрядчику расчеты и рекомендации по количеству персонала, необходимого для обслуживания ограждающих конструкций Объекта.
6.1.28. В сроки, согласованные Сторонами, и при наличии такой необходимости, организовать за свой счет обучение технического персонала Подрядчика правилам эксплуатации ограждающих конструкций, их техническому обслуживанию и ремонту.
6.1.29. Письменно извещать Подрядчика о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ к освидетельствованию не менее чем за 1 (Один) календарный день до планируемого начала их приемки Подрядчиком.
6.1.30.  Выполнять Исполнительную документацию за свой счет, своими силами и средствами, а также представлять ее Подрядчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах. Без предоставления (надлежаще оформленной) Исполнительной документации Подрядчик вправе не осуществлять оплату выполненных Работ по Договору.  
6.1.31. Еженедельно представлять Подрядчику отчеты о состоянии дел на Объекте и ходе выполнения Работ на Объекте с указанием количества и специальностей рабочих, количества и наименования оборудования, механизмов и материалов, которые работают на площадке, в соответствии с «Графиком производства Работ», «Детальным графиком производства Работ» и разработанным ППР.
6.1.32. Субподрядчик обязан еженедельно и ежемесячно предоставлять информацию, которую Подрядчик может запросить для осуществления контроля выполнения Работ по Договору.
6.1.33. За свой счет осуществлять любую необходимую и достаточную охрану используемого в производстве Работ имущества и результатов выполненных Работ с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки, до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего надлежащее выполнение Субподрядчиком Работ по Договору в полном объеме. 
6.1.34. Своевременно и за свой счет устранять все дефекты/недостатки, выявляемые при производстве Работ, при приемке результатов Работ, а также в Гарантийный период. 
6.1.35. Нести ответственность за используемое при выполнении Работ оборудование, системы (места разгрузки оборудования, материалов, систем и т.п.) и за сохранность Строительной площадки. В случае причинения Субподрядчиком ущерба используемого при выполнении Работ оборудованию, причинения каких-либо повреждений сооружениям и инженерным коммуникациям, расположенных на  Строительной площадке Субподрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить работы по их ремонту и восстановлению без изменения сроков производства Работ, установленных Договором, или (по выбору Подрядчика) возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика. В случае, если Субподрядчик не исполняет обязанность по ремонту и восстановлению оборудования, инженерных коммуникаций или иных сооружений Строительной площадки, которым причинен ущерб, в установленный Подрядчиком срок, последний вправе самостоятельно восстановить поврежденные Субподрядчиком объекты или привлечь для этого третьих лиц с отнесением расходов на счет Субподрядчика. Субподрядчик гарантирует выплату Подрядчику денежных сумм в размере понесенных Подрядчиком затрат на устранение указанных повреждений. Указанные денежные суммы подлежат возмещению в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего письменного требования Подрядчика, либо удерживаются из денежных средств, подлежащих оплате Подрядчиком Субподрядчику.
6.1.36. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с Проектной и/или Рабочей документацией, утвержденной Подрядчиком, Договором, а также действующей нормативной документацией.
6.1.37. Обеспечить возможность осуществления надзора и контроля (технического, строительного и авторского) организациями, уполномоченными законодательством РФ и/или г. Москвы, а также лицами, уполномоченными Подрядчиком.
6.1.38. Вести внутренний контроль, включающий в себя:
- ежедневное ведение и хранение Общего журнала производства работ (прошитого, пронумерованного, опечатанного ответственным представителем Подрядчика и Субподрядчика);
- проверку качества (вкл. фотофиксацию и входной контроль) материалов, изделий, конструкций и оборудования, поступающих на Строительную площадку для выполнения Работ;
- ведение журнала входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования, поступающих на Строительную площадку;
- проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов и оборудования;
- освидетельствование совместно с Подрядчиком Скрытых работ, а также промежуточную приемку возведенных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверку соблюдения последовательности состава технологических операций при осуществлении работ на Строительной площадке;
- приемку законченных этапов Работ;
- проверку совместно с Подрядчиком соответствия законченных Работ требованиям Проектной и/или Рабочей документации.
6.1.39. Исполнять и осуществлять контроль исполнения Привлечёнными подрядчиками предписаний государственных надзорных органов, в части безопасных методов производства Работ, качества Работ и используемых материалов и оборудования.
6.1.40. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего надлежащее выполнение Субподрядчиком Работ в полном объеме (а при досрочном прекращении Договора – с даты, указанной Подрядчиком) - вывезти принадлежащие Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, неиспользованные строительные материалы, и другое имущество за пределы Строительной площадки, здания и земельного участка, в пределах которого расположен Объект.
6.1.41. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям нормативных правовых актов, требованиям, предъявляемым по безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (по пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, стандартам и т.п.), аттестации, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ и по качеству выполненных Работ.
6.1.42. Немедленно письменно информировать Подрядчика обо всех изменениях, влияющих (могущих повлиять) на исполнение Договора.
6.1.43. Обеспечить ведение Исполнительной и иной технической документации при проведении Работ, в соответствии с требованиями Договора, действующего законодательства РФ и города Москвы.
6.1.44. Субподрядчик обязан принять меры предупреждения для исключения задержек в ходе выполнения Работ, и предпринять всё необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ на всех этапах.
Если на каком-либо этапе выполнения Работ Субподрядчик начнет отставать от «Графика производства Работ» или станет очевидным, что Работы не будут выполнены в сроки, предусмотренные указанным Графиком, Стороны взаимодействуют в соответствии с положениями п.п. 6.1.45, 6.4.3 настоящего Договора.
6.1.45. При получении соответствующего требования Подрядчика (в указанные им сроки), представить последнему, план корректирующих действий для достижения соответствия фактических сроков выполнения Работ с «Графиком производства Работ», с сохранением конечного срока выполнения Работ. 
6.1.46. Обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя (с доверенностью, подтверждающей его полномочия) на производственных совещаниях или иных встречах, организуемых Подрядчиком. О проведении совещания/встречи Подрядчик уведомляет Субподрядчика не менее, чем за 1 (Один) рабочий день, посредством направления соответствующего уведомления по телефону и электронной почте Субподрядчика, указанной в разделе 18 Договора либо по электронной почте полномочного представителя Субподрядчика. Данный срок может быть сокращен в случае непредвиденных (в том числе аварийных) ситуаций, требующий незамедлительного принятия решений либо конкретных мер. Подрядчик организует ведение протоколов всех совещаний с участием Подрядчика. К каждому еженедельному совещанию Субподрядчик подготавливает и передает уполномоченному представителю Подрядчика письменный отчет, содержащий информацию о:
-  численности персонала Субподрядчика и привлеченных им третьих лиц, фактически работающих на Строительной площадке (в сравнении с плановым количеством), 
-  фактическом выполнении Работ (в сравнении с плановым объемом), 
-  фактических сроках выполнения Работ (в сравнении со сроками, указанными в «Графике производства Работ»);
-  объемах и сроках Работ, планируемых к выполнению в ближайший период.
После проведения совещания Подрядчик направляет протокол соответствующего совещания Субподрядчику. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения протокола, Субподрядчик либо подтверждает согласие с протоколом путем его подписания, либо извещает Подрядчика о необходимости внести изменения. В случае, если в указанный срок Субподрядчик не обеспечил доставку уполномоченному представителю Подрядчика подписанного протокола либо извещения о замечаниях, протокол считается согласованным Субподрядчиком в полном объеме. Решения и/или указания Подрядчика, зафиксированные в таких протоколах совещаний/встреч, являются обязательными для Субподрядчика. 
6.1.47. При проведении органом, осуществляющим контроль/надзор, плановой проверки Объекта и/или результата определенного вида Работ - обеспечить присутствие представителей Субподрядчика и Привлеченных подрядчиков с оригиналами доверенностей, оформленных в установленном порядке, а также с одним комплектом Исполнительной документации на все выполненные ими виды Работ. В случае выявления нарушений по результатам проведения проверки, устранить нарушения и/или обеспечить их устранение Привлеченными подрядчиками, получившими предписание об устранении нарушений. До приемки Подрядчиком результата Работ Субподрядчик обязан устранить все нарушения по всем предписаниям (если таковые были) об устранении нарушений, выявленных в результате плановых проверок, погасить задолженности по всем полученным предписаниям об устранении нарушений, а также снять все замечания Приемочной комиссии (технического и строительного надзора Подрядчика, эксплуатирующей организации и др.).
6.1.48. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам в соответствии с разделом 10 Договора.
6.1.49. Содержать в чистоте Строительную площадку и прилегающую к ней территорию, рабочие места, бытовые и иные помещения, занимаемые Субподрядчиком и привлеченными им третьими лицами. Субподрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку и вывоз мусора, образовывающегося в процессе проведения Работ.
Обеспечить выполнение условий содержания Строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами. При нарушении указанных правил в период производства Работ, оплачивать штрафы, наложенные соответствующими государственными органами или компенсировать их Подрядчику.
6.1.50. Обеспечить окончательную уборку перед сдачей результатов Работ по Договору в полном объеме. Обеспечить включение в договоры с Субподрядчиками условий о том, что с момента погрузки мусора (твердых бытовых отходов – далее ТБО) в автотранспорт Субподрядчиков, ТБО становится собственностью Субподрядчиков, которые несут полную ответственность за безопасность их перевозки и дальнейшей переработки, а также ответственность за внесение платежей за размещение принятых от Субподрядчика ТБО в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.51. Осуществлять размещение отходов в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставлять по запросу Подрядчика документы, подтверждающие надлежащее складирование (утилизацию) отходов.
6.1.52. В течение Гарантийного периода обеспечивать своевременное устранение дефектов/недостатков, выявленных в результатах Работ, в соответствии со своими гарантийными обязательствами, установленными настоящим Договором.
6.1.53. По требованию Подрядчика и без какой-либо дополнительной оплаты с его стороны, увеличивать количество работников Субподрядчика, необходимого для выполнения Работ по настоящему Договору, в случае, если для Подрядчика станет очевидным, что Работы не будут выполнены Субподрядчиком в сроки, предусмотренные Договором, или выполняются с отклонениями от сроков, предусмотренных Договором.
6.1.54. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора получить утвержденные Подрядчиком: Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах на строительном объекте «К32» и Стандарт по охране и безопасности труда на объекте строительства «К32».
6.1.55. Ежедневно предоставлять Субподрядчику отчет о выполненных Работах, специализации и количестве привлеченного Субподрядчиком персонала.

6.2. Субподрядчик имеет право:
6.2.1. На досрочное выполнение и сдачу Работ по Договору. 
6.2.2. При необходимости Субподрядчик вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками и квалификацией, без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика. Субподрядчик несет полную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за убытки, причиненные Подрядчику привлеченными Субподрядчиком третьими лицами, в том числе, за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности, предоставляемой по Договору информации. Привлечение третьих лиц осуществляется Субподрядчиком только после письменного согласования с Подрядчиком. Привлечение третьих лиц не влечет изменения стоимости Договора и/или объемов Работ по Договору.
6.2.3. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.

6.3. Подрядчик обязуется:
6.3.1. Передать Субподрядчику исходную документацию, перечень которой указан в Приложении № 1 к Договору.
6.3.2. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.
6.3.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора передать Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки (Форма Акта – Приложение № 6 к Договору).
6.3.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты передачи Строительной площадки предоставить точки подключения инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электросеть) на период выполнения Работ, на расстоянии не более 50 (пятьдесят) метров от места выполнения Работ на Объекте.
6.3.5. Сообщать Субподрядчику о недостатках, выявленных в ходе осуществления контроля и надзора за выполняемыми Работами.

6.4. Подрядчик имеет право:
6.4.1.  Осуществлять текущий контроль за исполнением настоящего Договора, привлекать для осуществления такого контроля третьих лиц.
6.4.2. Требовать и получать (без дополнительной оплаты) информацию и документы о ходе выполнения Работ по Договору.
6.4.3. При нарушении промежуточных сроков выполнения этапов Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней, в любое время после предупреждения Субподрядчика за 2 (Два) календарных дня:
- привлечь третье лицо для выполнения части Работ в целях устранения отставания Субподрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Субподрядчика расходов на оплату Работ, произведенных таким третьим лицом, в порядке, предусмотренном в 3.3 Договора, или 
- выполнить эту часть Работ самостоятельно с последующим возложением на Субподрядчика стоимости таких Работ в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.
6.4.4. При нарушении Субподрядчиком своей обязанности по ведению Исполнительной и иной технический документации при проведении Работ и непредставлению ее Подрядчику в сроки, составе и количестве, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также в случае выявления недостатков в представленной Исполнительной документации и неустранение их Субподрядчиком в договорные сроки, в любое время после предупреждения Субподрядчика за 2 (Два) календарных дня:
- привлечь третье лицо для оформления Исполнительной документации в целях устранения отставания Субподрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Субподрядчика расходов на оплату документации, выполненной таким третьим лицом, в порядке, предусмотренном в п. 3.3 Договора, или 
- оформить Исполнительную документацию/ее часть самостоятельно с последующим возложением на Субподрядчика стоимости выполненной Исполнительной документации в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.
6.4.5. В случае устранения Подрядчиком своими силами либо силами третьих лиц дефектов/недостатков, выявленных в результатах выполненных Работ по Договору, Подрядчик вправе зачесть (путем удержания) из последующего платежа (платежей) суммы документально подтвержденных расходов по устранению дефектов/недостатков. Помимо этого, Субподрядчик выплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, штраф в размере равной однократной стоимости документально подтвержденных расходов Подрядчика по устранению дефектов/недостатков. 
6.4.6. Вносить любые изменения в состав и объемы Работ или Рабочую документацию, которые, по его мнению, необходимы, если они не противоречат действующему законодательству РФ и нормативным документам РФ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
6.4.7. В случае нарушения Субподрядчиком п. 6.1.53 настоящего Договора и/или не устранения собственными силами отставания от сроков, предусмотренных Договором, привлечь третье лицо в целях устранения отставания Субподрядчика от сроков, установленных Договором, с последующим возложением на Субподрядчика расходов на оплату стоимости Работ, выполняемых привлеченным третьим лицом в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящего Договора.
6.4.8. Письменно согласовывать Субподрядчику привлекаемых последним к выполнению Работ третьих лиц в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного сообщения от Субподрядчика в соответствии с п. 6.1.8 настоящего Договора.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Стороны сообщают друг другу в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора сведения о лицах, являющихся представителями Подрядчика и Субподрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий, телефонов и электронной почты с направлением соответствующих доверенностей. 
Представители Подрядчика осуществляют контроль за выполнением Работ, за соответствием используемых материалов, инженерного оборудования и т.п. условиям Договора, Рабочей документации и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода их выполнения.
На момент заключения Договора Субподрядчик ознакомился с состоянием Объекта и Строительной площадки, а также с передаваемыми в составе исходных данных Проектной и иной документацией, замечаний и претензий не имеет. Строительная площадка и Объект в целом находятся в состоянии, обеспечивающем своевременное начало и выполнение Работ (при наличии у Субподрядчика каких-либо замечаний, они отражаются в Приложении к подписываемому Акту приема-передачи Строительной площадки).
7.2. О необходимости приемки Скрытых работ Субподрядчик письменно извещает Подрядчика не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой приемки, в том числе посредством направления по электронной почте, указанной в разделе 18 настоящего Договора, соответствующего письменного сообщения.
7.3. Ни один из видов Работ и/или отдельных этапов Работ не может быть закончен без оформления соответствующих Актов на Скрытые работы в присутствии представителей Подрядчика. Уведомление о приглашении на приемку законченных Скрытых работ и проведение испытаний должно быть получено уполномоченным представителем Подрядчика под роспись не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала планируемой процедуры. Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только, после приемки Подрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Акты освидетельствования Скрытых работ подписываются Подрядчиком в день приемки Скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
Если закрытие Скрытых работ выполнено без их предварительной приемки Подрядчиком, или их представители не были надлежащим образом информированы о необходимости участия в их приемке, или информированы с опозданием, то по их требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае, если Подрядчиком внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Подрядчика (Подрядчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку Подрядчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
7.4. Акты освидетельствования Скрытых работ оформляются на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах и подписываются представителями Сторон.
7.5. Каждая запись в Общем журнале работ, журнале производства работ должна быть подписана представителями Подрядчика и Субподрядчика.
7.6. Недостатки, указанные Подрядчиком в Общем журнале работ, журнале производства работ Субподрядчик устраняет в согласованный Сторонами срок. Отсутствие записи Подрядчика в журнале не лишает его права предъявить свои замечания в последующем.
7.7. В случае не устранения Субподрядчиком недостатков, выявленных Подрядчиком в период выполнения Субподрядчиком Работ на Объекте Подрядчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с отнесением расходов на счет Субподрядчика в порядке, предусмотренном Договором.
7.8. При обнаружении возможных неблагоприятных для Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, Субподрядчик немедленно извещает Подрядчика и, до получения от него указаний, приостанавливает Работы. 
7.9. Проверка Подрядчиком любой разметки, линии или уровня, в том числе, исходных точек и координат, не освобождает Субподрядчика от ответственности за их сохранность. Субподрядчик обязан обеспечить на весь период Работ сохранность всех отметок, уровней, границ и других знаков, установленных при разметке в помещениях Объекта. 
7.10. С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик ежедневно ведет Общий журнал работ, журнал производства работ, в которых отражаются весь ход производства Работ, а также все существенные факты и обстоятельства, связанные с производством Работ (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов и инженерного оборудования, систем, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения выполнения Работ). Подрядчик еженедельно проверяет и своей подписью (подписью уполномоченных представителей, информация о которых предоставлена Подрядчиком Субподрядчику с приложением документов, подтверждающих их полномочия) подтверждает записи в журналах. 
Подрядчик вправе включить в указанные журналы свои комментарии относительно качества и технологии выполнения Работ. Субподрядчик в срок, согласованный с Подрядчиком, обязан принять меры к устранению указанных недостатков.
7.11. При производстве Работ Субподрядчик обязан иметь на Объекте и хранить вместе с Общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы, оборудование и т.п. Технические паспорта и сертификаты качества после завершения Работ представляются Подрядчику в составе Исполнительной документации.
7.12. Подрядчик в лице своих уполномоченных представителей вправе осуществлять контроль выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе:
- осуществлять контроль качества применяемых материалов и конструкций;
- осуществлять контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;
- осуществлять контроль безопасности проведения Работ (в том числе, для третьих лиц и окружающей среды), выполнения требований безопасности труда, сохранности объектов окружающей застройки, соседних помещений и культурного наследия;
- определять соответствие техническим требованиям используемых технологий в строительной отрасли;
- контролировать подготовку Исполнительной документации;
- участвовать в приемке Скрытых работ и испытаниях ответственных конструкций, оборудования;
- осуществлять контроль исполнения предписаний надзорных и контролирующих органов;
- осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполняемых Субподрядчиком Работ Проектной и Рабочей документации, требованиям СП, других действующих нормативных актов РФ;
- осуществлять контроль ведения Общий журнал работ, контроль исполнения предписаний Подрядчика.
7.13. Уполномоченный представитель Подрядчика согласовывает Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Акты сдачи-приемки выполненных Работ по разработке Рабочей документации согласно правилам и порядку, установленному Договором, в том числе, осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ конструкций, изделий, материалов, систем (сертификатов, паспортов, результатов лабораторных испытаний и пр.).

8. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Проверка фактического соответствия выполненных объемов Работ, их качества условиям Договора осуществляется Подрядчиком на основании полученной от Субподрядчика документации, указанной в п. 8.2 Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее получения от Субподрядчика. В этот же срок Подрядчик обязан возвратить Субподрядчику подписанные акты или представить мотивированный отказ от подписания актов с перечнем замечаний, необходимых доработок и сроков их выполнения Субподрядчиком.
Указание Подрядчиком сроков устранения недостатков не является основанием для увеличения срока выполнения такого вида Работ, установленного Договором. 
Устранение недостатков в выполненных Субподрядчиком Работах производится последним за свой счет без увеличения срока выполнения Работ по отдельному этапу и Договору. Подписанные Субподрядчиком и Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в процессе исполнения Договора являются основанием для взаиморасчетов Сторон.
Указанные в настоящем пункте Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) подтверждают выполнение Работ только для производства расчетов и не влекут перехода риска случайного повреждения или случайной гибели этих Работ к Подрядчику.
8.2. Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), подтверждающие объем фактически выполненных в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), акты на скрытые работы, технические паспорта, а также иная Исполнительная документация, свидетельствующая о приемке и /или освидетельствовании выполненного этапа Работ представителями всех заинтересованных организаций представляются Субподрядчиком ежемесячно не позднее 25 (Двадцать пятого) числа Отчетного периода, рассматриваются и подписываются Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных Работ.
Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) составляются в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, сметной документацией, составленной в соответствии с п. 6.1.7 настоящего Договора и фактическими объемами выполненных Работ.
Отсутствие необходимой промежуточной Исполнительной документации может служить основанием для отказа Подрядчика от подписания Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
В случае наличия замечаний/недостатков Подрядчик дает письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых доработок. После устранения замечаний/недостатков Субподрядчик вновь представляет Подрядчику необходимую и доработанную документацию. 
В случае выдачи Подрядчиком замечаний по принятым документам Субподрядчик устраняет их и передает Подрядчику повторно не позднее 30 (Тридцатого) числа Отчетного периода. При этом добавление новых Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) или включение дополнительных объемов или видов работ в ранее рассмотренные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) не допускается. При невозможности устранения замечаний до 30 (Тридцатого) числа Отчетного периода, Субподрядчик уведомляет об этом Подрядчика и переносит сдачу-приемку Работ с замечаниями на следующий Отчетный период. Устранение замечаний не является основанием для увеличения срока выполнения Работ, установленного Договором.
8.3. Субподрядчик в процессе сдачи выполненных Работ Подрядчику в объеме Договора обязан обеспечить:
- своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки результатов Работ;
- выполнение иных работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов.
8.4. Подрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче результатов Работ по Объекту, обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней приступить к приемке.
8.5. Приемка результатов Работ осуществляется Подрядчиком после выполнения Субподрядчиком всех Работ либо отдельных этапов Работ, предусмотренных Договором, и не позднее 10 (Десяти) календарных дней, с даты получения Подрядчиком письменного извещения от Субподрядчика о готовности результатов Работ к сдаче.
8.6. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется Приемочной комиссией в составе представителей Сторон, субподрядных организаций, и, при необходимости, органов государственной власти и органов местного самоуправления или иных лиц, с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего выполнение Субподрядчиком всего объема Работ по Договору либо отдельных этапов Работ, установленных Договором. 
Подрядчик вправе заявить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки в письменном виде, с указанием перечня конкретных недостатков и сроков их устранения. После чего Субподрядчик, обязан устранить недостатки, выявленные в результатах Работ в сроки, установленные Подрядчиком. 
Работы, в результатах которых были исправлены недостатки, подлежат повторной сдаче Подрядчику в соответствии с п. 8.2 Договора и требованиями настоящего пункта.
Если Субподрядчик в согласованный с Подрядчиком срок не устраняет недостатки в результатах выполненных Работ, Подрядчик вправе самостоятельно исправить недостатки или привлечь для этого третьих лиц с отнесением расходов на счет Субподрядчика. 
8.7. За 10 (Десять) календарных дней до начала приемки результата Работ в полном объеме либо результатов выполненных этапов Работ Субподрядчик передает подрядчику Исполнительную документацию в электронном виде в 2 (Двух) экземплярах на DVD/CD-дисках и/или USB-накопителях, в редактируемом (.dwg и пр.) и не редактируемом форматах и в 4 (Четырех) экземпляров на бумажном носителе в составе, определенном Подрядчиком, по Акту приема-передачи Исполнительной документации (Приложение № 9 к Договору) с сопроводительным письмом Субподрядчика. Субподрядчик письменно подтверждает Подрядчику, что Исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным Работам. Сопроводительное письмо и Акт приема-передачи Исполнительной документации, подписанные Подрядчиком, подтверждают получение последним соответствующего объема Исполнительной документации и не свидетельствуют о приемке Работ Подрядчиком.
Соответствие выполненных Работ Рабочей документации и требованиям нормативных документов подтверждается также первичными документами о соответствии (исполнительные чертежи, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования Скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, технические паспорта, журналы работ и т.д.), состав которых определяется СП, иными нормативными актами и Проектной документацией. Эти первичные документы комплектуются Субподрядчиком и передаются Подрядчику по установленному СП перечню за 10 (Десять) календарных дней до приемки результатов Работ в количестве 4 (Четырех) экземпляров.
8.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения Акта сдачи-приемки выполненных Работ результат выполненных Работ передается Субподрядчиком Подрядчику в гарантийную эксплуатацию сроком на 24 (Двадцать четыре) календарных месяца, исчисляемых с даты подписания Акта о приеме-передаче результатов Работ в гарантийную эксплуатацию.
8.9. При сдаче выполненных Работ в полном объеме Субподрядчик обязан в письменном виде изложить Подрядчику требования инструкций, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ и возможные последствия их несоблюдения для самого Подрядчика и других лиц. 
8.10. По истечении Гарантийного периода Субподрядчик письменно заявляет о готовности результатов Работ к Окончательной приемке, после чего Стороны подписывают Акт об окончании гарантийного периода. Подписанием Акта об окончании гарантийного периода Стороны подтверждают полное выполнение Субподрядчиком обязательств в течение Гарантийного периода и устанавливают сумму Гарантийного удержания, подлежащего уплате Подрядчиком Субподрядчику (с учетом всех зачетов, произведенных в соответствии с положениями Договора).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, а также условиями Договора.
9.2. Субподрядчик несет полную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за убытки, причиненные Подрядчику Субподрядчиком и/или привлеченными Субподрядчиком лицами вследствие несоблюдения условий Договора, в том числе, за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности, предоставляемой по Договору информации.
9.3. Уплата неустойки, штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Субподрядчика, от исполнения своих обязательств по Договору.
9.4. В случае несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязанности по назначению своего представителя в соответствии с п. 6.1.1 Договора, Подрядчик вправе до получения информации об официальном представителе Субподрядчика направлять почтой все сообщения и уведомления по адресу местонахождения Субподрядчика, указанному в Договоре (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении), при этом Подрядчик не несет ответственности за какое-либо увеличение сроков выполнения обязательств Субподрядчиком, связанное с более длительным сроком доставки сообщений Субподрядчику. За указанное нарушение Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
9.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязанности, установленной в п. 6.1.2 Договора и уклонения/отказа от принятия Строительной площадки без существенных на то оснований (а именно – причин, безоговорочно свидетельствующих о невозможности обеспечить своевременное начало производства Работ, нормальное их ведение и завершение в срок), Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора. При этом, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков.
9.6. В случае если Субподрядчик не приступил к производству Работ в дату, указанную в п. 6.1.3 Договора, или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ в сроки, установленные Договором, становится невозможным, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков.
9.7. В случае просрочки Субподрядчиком разработки и представления Подрядчику на утверждение «Детального графика производства Работ» в соответствии с п. 6.1.5 настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
9.8. С момента передачи Строительной площадки Субподрядчику по Акту приема-передачи Строительной площадки, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, инженерного оборудования, инженерных сетей, инженерных систем, а также ответственность за сохранность результатов Работ до подписания акта, подтверждающего выполнение Субподрядчиком всех Работ в полном объеме, несет Субподрядчик.
9.9. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения этапов Работ, установленных «Графиком производства Работ», а также «Детальным графиком производства Работ» не по вине Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,1% (Ноль одна десятая процента) от стоимости просроченных работ.
9.10. За нарушение срока окончания выполнения Работ, указанного в п. 4.1 Договора, не по вине Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 2000 000 (Два миллиона) рублей за каждый календарный день просрочки.
9.11. Субподрядчик самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а в случае возникновения таковых принимает на себя всю имущественную ответственность.
9.12. В случае отсутствия уполномоченного представителя Субподрядчика на производственных совещаниях или иных встречах, организуемых Подрядчиком, Субподрядчик уплачивает Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения исполнения соответствующей обязанности.
9.13. В каждом случае нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, если такая просрочка не вызвана ненадлежащим исполнением Субподрядчиком (или привлеченными им третьими лицами), Подрядчик уплачивает Субподрядчику по его письменному требованию неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа, но не более 10% (Десяти процентов) от этой суммы.
9.14. Субподрядчик уплачивает Подрядчику по его письменному требованию неустойку в следующих случаях и размере:
- в случае нарушения срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего ему имущества по окончании выполнения Работ - в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора;
- в случае нарушения срока предоставления Подрядчику Исполнительной документации – в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, установленной   п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора. 
9.15. За нарушение Субподрядчиком сроков предоставления отчетности, определенной настоящим Договором и/или Приложением № 3.1 «Графики и отчетность», Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
9.15. 
9.16. Субподрядчик обязан возвратить неиспользованную сумму авансового платежа, в том числе НДС (20%), Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего уведомления Подрядчика об этом в следующих случаях:
- допущения просрочки (не по вине Подрядчика) промежуточного срока выполнения Работ более, чем на 10 (Десять) календарных дней;
- неоднократного (более 2 (Двух) раз) невыполнения Субподрядчиком решений еженедельных производственных совещаний, проводимых Подрядчиком;
- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку сроков выполнения Работ по Договору более чем на 10 (Десять) календарных дней, либо существенно влияет на продолжение производства Работ или их последующую эксплуатацию.
Возврат Субподрядчиком Подрядчику неиспользованного авансового платежа на основании данного пункта, не влечет прекращения настоящего Договора, если только Подрядчик не направил Субподрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.17. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 6.1.14 Договора, а также «Стандарта по охране и безопасности труда на объекте строительства К 32», в том числе, за нарушение требований норм и правил охраны и безопасности труда, противопожарной безопасности, промышленной и электробезопасности, экологической безопасности на объекте строительства (в том числе привлеченными Субподрядчиком в целях исполнения Договора третьими лицами), Субподрядчик по письменному требованию Подрядчика, уплачивает штраф  в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай выявленного нарушения. При этом, отсутствие заключенного договора между Субподрядчиком и привлеченным для исполнения Договора третьим лицом, не является основанием для освобождения Субподрядчика от обязанности в уплате штрафа.
9.18. За неисполнение сотрудниками Субподрядчика и привлеченными Субподрядчиком третьими лицами требований внутриобъектового и контрольно-пропускных режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на строительном объекте «К32» Субподрядчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает штраф в размере:
- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый выявленный случай: прохода на территорию Объекта без оформленного должным образом пропуска, а равно с использованием чужого пропуска; передачи своего пропуска третьим лицам для их прохода на территорию Объекта;
- 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за каждый выявленный случай: нахождения на Объекте в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения; провоза, проноса на территорию Объекта спиртных напитков;
- 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай вывоза, выноса с территории Объекта материальных ценностей (независимо от собственника самих материальных ценностей) без оформления их в установленном порядке.
9.19.  Уменьшение Подрядчиком объема Работ по настоящему Договору не влечет за собой применение каких-либо мер ответственности со стороны Субподрядчика.     
9.20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком его обязательств по устранению недостатков (дефектов), выявленных в Гарантийный период, Субподрядчик уплачивает Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый случай неисполнения таких обязательств. 
9.21. В случае необеспечения сохранности оригиналов документов, переданных Подрядчиком Субподрядчику, Субподрядчик, своими силами и за свой счет в максимально возможные сокращенные сроки восстановить в соответствующих органах (организациях) несохраненные документы.
9.22. В случае: 
- несвоевременного вывоза Субподрядчиком мусора, и/или
- размещения мусора Субподрядчиком в неотведенных для этого местах на Строительной площадке или в непосредственной близости от нее, и/или при невыполнении Субподрядчиком требований, содержащихся в предписании - Подрядчик вправе произвести уборку мусора, своими и/или привлеченными силами, зафиксировав этот факт односторонним актом. При этом затраты на вышеуказанные работы могут быть зачтены Подрядчиком из сумм, подлежащих уплате Подрядчиком Субподрядчику за выполненные Работы, предъявленные к приемке Подрядчику (согласно Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2).
Кроме того, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения указанных обязательств.
Штраф может быть зачтен Подрядчиком из сумм, подлежащих уплате Подрядчиком Субподрядчику за выполненные Работы, предъявленные к приемке Подрядчику (согласно Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2), только при условии направления Подрядчиком Субподрядчику претензионного письма с приложением ранее выданных предписаний и расчетом сумм штрафа.
9.23. В случае если в период производства Работ на Строительной площадке в результате нарушения Субподрядчиком своих обязанностей по Договору на Подрядчика соответствующими государственными органами будет наложен штраф за нарушение правил по охране окружающей среды, безопасности и организации строительных работ, пожарной безопасности, порядка, правил производства работ и иные нарушения, Субподрядчик обязуется компенсировать его Подрядчику, а также устранить нарушения, указанные в предписании, и возместить причиненные убытки в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения соответствующей претензии.
9.24. Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, оборудования, строительной техники с момента передачи ему Строительной площадки до подписания обеими Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, инженерного оборудования и результатов Работ или любой их части по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления. 
9.25. В случае нарушения сроков разработки и передачи на согласование Подрядчику «Проекта производства работ» согласно п. 6.1.6 Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
9.26. За отсутствие на Объекте, либо неведение Общего журнала работ, журнала производства работ согласно п. 6.1.38 Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
9.27. В случае привлечения Субподрядчиком к выполнению Работ третьих лиц без согласования Подрядчика (либо несогласованных Подрядчиком), Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, за каждый такой случай.
9.28. В случае неоднократного невыполнения Субподрядчиком обязанности, предусмотренной            п. 6.1.53 настоящего Договора и не устранения собственными силами отставания от сроков, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) от цены Договора, установленной п. 3.1 настоящего Договора за каждый календарный день просрочки. При этом, неустойка начисляется со дня, следующего за днем окончания срока, в течение которого Субподрядчик по требованию Подрядчика должен был увеличить количество работников в соответствии с п.6.1.53 настоящего Договора.
9.29. Подрядчик вправе производить зачет сумм неустойки, штрафов, а также сумм ущерба, убытков, причиненных Подрядчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из любых денежных средств, подлежащих выплате Субподрядчику в соответствии с условиями Договора. Обязанность Субподрядчика по уплате соответствующей неустойки, штрафов, убытков прекращается зачетом встречных требований по заявлению Подрядчика в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. В случае, если денежных средств, подлежащих выплате Субподрядчику будет недостаточно для возмещения расходов Подрядчика, Субподрядчик, по письменному требованию Подрядчика, обязан возместить понесенные Подрядчиком расходы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика.

10. СТРАХОВАНИЕ
10.1. Субподрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, за свой счет осуществляет страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте. В части страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам застрахованными сторонами должны являться все Субподрядчики и подрядчики, принимающие участие в Работах, а в части страхования от несчастных случаев застрахованными лицами должны являться все работники Субподрядчика, непосредственно осуществляющие выполнение строительных Работ, и иные уполномоченные лица, присутствующие на Объекте при их выполнении.
10.2. Договоры страхования заключаются в соответствии с Условиями страхования (Приложение № 7 к Договору) на весь срок выполнения Работ с установлением страховых сумм:
- страхование строительно-монтажных рисков на полную стоимость Работ по настоящему Договору;
- на страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
10.3. Страхование не освобождает Субподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страховых случаев. 
10.4. В случае, если сумма страхового возмещения не покрывает сумму ущерба Подрядчика и/или третьих лиц, Субподрядчик из собственных средств компенсирует сумму ущерба Подрядчика и/или третьих лиц.

11. ГАРАНТИИ
11.1. Субподрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и соответствие их Проектной/Рабочей документации, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной/Рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результатов Работ;
- соблюдение таможенного законодательства РФ в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Договору.
Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные работы (Гарантийный период) составляет 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 
Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Подрядчиком требований, о которых ему сообщил Субподрядчик при сдаче выполненных Работ и которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований, а также в результате естественного износа при эксплуатации.
11.2. Субподрядчик обязан обеспечить устранение без дополнительной оплаты Подрядчиком недостатков и дефектов в выполненных Работах, выявленных в гарантийный период. Субподрядчик, после получения письменного уведомления от Подрядчика о выявленных в течение гарантийного периода дефектах/недостатках в течение 48 (Сорока восьми) часов направляет своего представителя в Помещения для проведения технического осмотра и устранения дефектов/недостатков. В случае если устранение дефектов/недостатков требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, оборудования, мебели, то данные Работы производятся в сроки, указанные в Рекламационном акте, подписанном представителями Сторон. При этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и недостатков. 
В случае отсутствия представителя Субподрядчика в установленный настоящим пунктом срок при составлении Рекламационного акта, а также в случае, если Субподрядчик отказывается или уклоняется от составления или подписания Рекламационного акта, Подрядчик составляет данный акт с участием эксплуатирующих организаций и направляет его Субподрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его составления для ознакомления и представления мотивированных возражений. В случае если после получения Рекламационного акта Субподрядчик выразит свое несогласие с отдельными пунктами, он обязан представить Подрядчику письменные мотивированные возражения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Рекламационного акта.
Если Субподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней не направит Подрядчику мотивированных возражений, недостатки/дефекты, указанные в Рекламационном акте, будут считаться принятыми Субподрядчиком, и он обязуется их устранить в сроки, установленные Рекламационным актом.
При отказе или уклонении Субподрядчика от устранения дефектов/недостатков, зафиксированных в Рекламационном акте, неполучения от Субподрядчика ответа в установленный срок или нарушения срока устранения дефектов/недостатков Субподрядчиком, Подрядчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить их самостоятельно или силами третьих лиц за счет Субподрядчика, направив последнему соответствующее требование о возмещении своих расходов и счёт на оплату, которые должны быть оплачены Субподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения счета. В случае неоплаты Подрядчик вправе зачесть сумму, указанную в счете в порядке, предусмотренном п.11.3 Договора.
11.3. Подрядчик вправе произвести возмещение всех понесенных затрат на устранение недостатков и дефектов путем удержания из суммы Гарантийного удержания, а также суммы не отработанных авансовых платежей, не выплаченных к этому моменту Субподрядчику. В случае, если Гарантийное удержание было выплачено Подрядчиком Субподрядчику против предоставления безусловной безотзывной независимой гарантии банка, то Подрядчик вправе обратиться в банк-эмитент такой гарантии за выплатой сумм, предусмотренных настоящим пунктом Договора после соблюдения процедуры, изложенной в п. 11.2 Договора. 
11.4. В случае досрочного прекращения настоящего Договора гарантийные обязательства Субподрядчика на принятый Подрядчиком результат частично выполненных Работ действуют в полном объеме. В этом случае Гарантийный период в отношении результата частично выполненных Работ начинается с даты прекращения Договора, если более ранняя дата начала течения Гарантийного периода не была письменно согласована Сторонами.

12.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора, конфиденциальной признается любая информация, касающаяся Договора (его условий), хода его выполнения и полученных результатов.
12.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.
12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. 
12.5. Ограничения относительно разглашения конфиденциальной информации не относятся:
12.5.1.  к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон;
12.5.2.  информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписаний действующего законодательства РФ и только работникам этих органов;
12.5.3.  информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны;
12.5.4.  для Подрядчика – информации, содержащейся в полученном им от Субподрядчика Результате Работ.
12.6.  Отношения по защите конфиденциальной информации могут регулироваться заключенным Сторонами соглашением о конфиденциальности. В случае противоречия между положениями настоящей статьи Договора и соглашения о конфиденциальности, Стороны руководствуются соглашением о конфиденциальности.
12.7. Субподрядчик дает свое согласие на передачу Подрядчиком любой информации, касающейся настоящего Договора и сделок, заключенных Субподрядчиком в его исполнение, в адрес ПАО Сбербанк.
12.8. Субподрядчик обязуется обеспечить включение в договор с третьим лицом, привлекаемым для исполнения настоящего Договора, обязательство по предоставлению согласия на передачу любой информации, касающейся договора, заключенного с таким лицом, в адрес Подрядчика и ПАО Сбербанк.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчетов.
13.2. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Субподрядчика с указанием даты прекращения Договора, в любом из указанных случаев:
- просрочки Субподрядчиком срока выполнения этапа Работ, установленного в «Графике производства работ» либо срока окончания выполнения Работ, установленного п. 4.1 Договора, более чем на 10 (Десять) календарных дней;
- задержки Субподрядчиком начала производства Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
- неоднократного (более 2 (двух) раз) невыполнения Субподрядчиком решений еженедельных производственных совещаний, проводимых Подрядчиком;
- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку сроков выполнения Работ по Договору более чем на 10 (Десять) календарных дней, либо существенно влияет на продолжение производства Работ или их последующую эксплуатацию;
- неоднократного (два и более) неисполнения требований, содержащихся в предписаниях Подрядчика и/или контролирующих, правоохранительных или надзорных органов, об устранении одного и того же нарушения при производстве Работ, в сроки, установленные предписанием при одновременной неуплате штрафов, предусмотренных настоящим Договором за такое нарушение;
- аннулирование/утрата/истечение срока действия Субподрядчиком лицензий/разрешений, дающих право на выполнение Работ по Договору; 
Субподрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора передать Подрядчику результат выполненных Работ и возвратить Подрядчику неиспользованную для выполнения Работ сумму авансового платежа, в том числе НДС (20%). 
13.3.  Субподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты прекращения Договора, в любом из указанных случаев:
- финансовой несостоятельности Подрядчика;
- получения письменного указания от Подрядчика о приостановке выполнения Работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 30 (Тридцать) календарных дней.
При этом Субподрядчик возвращает полученный авансовый платеж (неиспользованную сумму авансового платежа), в том числе НДС (20%), и передаёт Подрядчику результат выполненных Работ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора.

14. ФОРС-МАЖОР
14.1. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) экономические кризисы,  введение иностранным государством, правительством иностранного государства, межгосударственным, межправительственным органом в отношении другой страны или круга лиц, любой из Сторон, ее работников, органов управления и бенефициаров, а также иных лиц, привлекаемых к исполнению Договора и их работников, органов управления и бенефициаров, экономических санкций, иных ограничительных и запретительных мер, в том числе без ограничений, введенных на основании решений органов Европейского Союза и США.
14.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.
14.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону, с указанием даты расторжения. 
14.4. Не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня расторжения Договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Стороны обязаны провести все взаиморасчеты и передачу-приемку исполненного по Договору.

15. РАСМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
15.1. В случае возникновения любых споров (противоречий, претензий, разногласий), связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких споров в добровольном порядке.
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде на адрес, указанный в Договоре. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
15.5. В претензии должны быть указаны:
·  наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;
·  наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия;
·  суть претензии, ее обоснование и предъявляемое требование;
·  если претензионные требования подлежат денежной оценке – сумма, а также ее полный и обоснованный расчет;
· при необходимости – иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.6. В подтверждение заявляемых требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные документы либо выписки из них.
15.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, споры по Договору передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы. 
15.8. При спорах Сторон в отношении начисленных неустоек, предусмотренных разделом 9 настоящего договора, которые рассматриваются в судебном порядке, применяется ст. 333 ГК РФ, предусматривающая уменьшение размера неустойки, установленной договором.
15.9. Размер процентов неустойки, подлежащий оплате Субподрядчиком по настоящему договору, определяется ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на момент действия настоящего договора.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.
16.2. Условия Договора применяются к регулируемым им отношениям с момента подписания Договора.
16.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
16.4. Все юридически значимые сообщения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам, указанным в Договоре, и приобретают юридическую силу с даты доставки адресату, за исключением случаев, отдельно предусмотренных Договором.
16.5. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и реквизитов без подписания дополнительного соглашения к Договору. При изменении адресов и реквизитов соответствующая Сторона не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения, обязана обеспечить доставку другой Стороне соответствующего уведомления. На Сторону возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресах, в частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими, при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
16.6. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, юридически значимые сообщения (заявления, уведомления, требования, претензии) должны направляться Сторонами по адресам, указанным в разделе 18 Договора и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. 
Допустимые способы отправления юридически значимых сообщений (заявления, уведомления, требования, претензии): 
а) курьером, с распиской о получении на копии сообщения; 
б) по почте, с уведомлением о вручении и описью вложения (подтверждение содержания почтового отправления обязательно).
в) по адресам электронной почты Сторон, указанных в разделе 18 Договора.
При отправке юридически значимого сообщения по почте, через курьера или электронной почте оно считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.
16.7. Иные способы направления извещений (в том числе, с использованием средств факсимильной связи) не допускаются и не признаются имеющими юридическую силу, за исключением случаев, специально предусмотренных Договором.
16.8. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой Стороны.
16.9. В рамках Договора Субподрядчик не обладает правами, предусмотренными п. 6 ст. 720 ГК РФ.
16.10.  В целях недопущения действий коррупционного характера, Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Гарантиях по недопущению действий коррупционного характера (Приложение № 17 к Договору).
16.11.  В целях соблюдения требований кибербезопасности, Стороны обязуются выполнять условия, изложенные в «Обязательстве о соблюдении требований кибербезопасности Подрядчика» (Приложение № 16 к Договору).

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
17.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Форма Акта об окончании гарантийного периода»;
Приложение № 3 «График производства Работ»;
Приложение № 3.1 «Графики и отчетность»;
Приложение № 4 «Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ»;
Приложение № 5 «Форма Акта о приеме-передаче результатов Работ в гарантийную эксплуатацию»;
Приложение № 6 «Форма Акта приема-передачи Строительной площадки»;
Приложение № 7 «Условия страхования»;
Приложение № 8 «Сметный расчет»;
Приложение № 9 «Форма Акта приема передачи исполнительной документации»;
Приложение № 10 «Гарантии соблюдения таможенного законодательства РФ в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ и/или перемещаемых за пределы свободной экономической зоны»;
Приложение № 11 «Форма Рекламационного акта»;
Приложение № 12 «Форма запроса на допуск сотрудников»;
Приложение № 13 «Форма листа согласования материалов»;
Приложение № 14 «Форма Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)»;
Приложение № 15 «Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)»;
Приложение № 16 «Обязательство о соблюдении требований кибербезопасности»;
Приложение № 17 «Гарантии по недопущению действий коррупционного характера»;
Приложение № 18 «Перечень документов и сведений, предоставляемых Субподрядчиком на привлекаемых третьих лиц».

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Подрядчик
	
	Субподрядчик:

	ООО «Мост»
	
	

	117246, г. Москва, проезд Научный, 
дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14
ОГРН 1155543005078
ИНН/КПП 5504037810/772801001
р/с 40702810038000012847
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: + 7 (495) 723-74-24
E-mail: office@most.ooo
	
	

	Генеральный директор 


_________________ А.А. Устинов
м.п

	
	Генеральный директор 


__________________ м.п.



