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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № __ПИР/2021
на выполнение проектных работ

г. Москва




    
                                                  ____._____.2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Мост», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и          
Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ___, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязанность выполнить разработку проектной документации (далее – «документация») для строительства объекта: «Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2» (далее по тексту – «Объект»), в полном объеме, необходимом и достаточном для выполнения соответствующих работ, согласовать разработанную документацию с Генподрядчиком, Техническим Заказчиком и компетентными органами и организациями, (далее – «согласующие организации»), и передать результаты работ Генподрядчику.
1.2. Генподрядчик обязуется принять результаты работ, выполненных Субподрядчиком надлежащим образом, и оплатить стоимость работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.3. Требования к работам, подлежащим выполнению по настоящему Договору, а также исходные данные, необходимые для разработки Субподрядчиком документации, определены Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4. Документацию, предусмотренную настоящим Договором, Субподрядчик разрабатывает в строгом соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), иными условиями Договора, техническими условиями, требованиями применимых СНиП, ВСН, ГОСТ, СанПин, национальных и региональных стандартов, технических регламентов, иных нормативных документов и правил.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору, является твердой и определяется Ведомостью распределения договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет ______ (___) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Стоимость отдельных этапов работ определена в Графике выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

2.2. Стоимость работ, указанная в п.2.1 настоящего Договора, включает в себя все издержки Субподрядчика для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору, а также вознаграждение Субподрядчика за передачу (отчуждение) Генподрядчику исключительных прав на документацию, разработанную по настоящему Договору (п.7.2.1 настоящего Договора). 

2.3. Стоимость работ, указанная в п.2.1 настоящего Договора, не может быть изменена иначе, как по письменному соглашению Сторон.

2.4. В случае поручения Генподрядчиком Субподрядчику дополнительных работ, стоимость работ, указанная в п.2.1 настоящего Договора, изменяется Сторонами на основании составленных и подписанных ими дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2.5. Оплату стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора, Генподрядчик производит в следующем порядке:

2.5.1. В срок до ___ г. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж (предоплату) в размере __ (__) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), при условии предоставления Субподрядчиком счета на оплату. 
В течение 5 (пяти) дней с момента получения авансового платежа Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику счет-фактуру на сумму перечисленного авансового платежа.
В случае досрочного прекращения Договора не погашенный (не зачтенный) авансовый платеж подлежит возврату Генподрядчику.

2.5.2. Оплату стоимости выполненных этапов работ Генподрядчик производит на основании оформленных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу (раздел 5 настоящего Договора), в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Генподрядчиком соответствующего акта. 

2.6. Оплату стоимости работ Генподрядчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика на основании выставленного Субподрядчиком счета. По соглашению Сторон оплата может производиться иными, не запрещенными законодательством РФ способами.

2.7. В случае оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генподрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в сроки в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему договору). 
Дата начала работ – дата перечисления аванса и передачи исходных данных согласно Заданию на проектирование (приложение №1 к Договору) 

3.2. Работы по настоящему Договору выполняются Субподрядчиком этапами. 

Сроки выполнения этапов работ по настоящему Договору определены в Графике выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору). 
3.3. Стороны договорились, что в случае нарушения Генподрядчиком сроков передачи Субподрядчику исходных данных, необходимых для разработки документации (п.4.2.1 настоящего Договора), сроки выполнения работ по настоящему Договору, продлеваются на период просрочки исполнения Генподрядчиком указанного обязательства.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Субподрядчик обязуется: 

4.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с условиями настоящего Договора, техническими условиями, требованиями действующего законодательства РФ, СНиП, ВСН, технических регламентов, национальных и региональных стандартов, иных нормативных документов и правил.

4.1.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в объеме, предусмотренном Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора и Графике выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

4.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектировании (Приложение №1 к настоящему Договору), и отступать от них только с согласия Генподрядчика.

4.1.4. Согласовывать проектные решения с Генподрядчиком, Техническим Заказчиком в процессе выполнения работ.

4.1.5. Выполнять указания Генподрядчика, предоставляемые в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат утвержденному Заданию на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), иным условиям настоящего Договора, действующим нормативным документам и правилам. 
4.1.6. Предоставить разработанную документацию для согласования Генподрядчику.

4.1.7. Согласовать разработанную документацию с Техническим Заказчиком.

4.1.8. После согласования Генподрядчиком и Техническим Заказчиком, согласовать документацию с согласующими организациями.
4.1.9. За свой счет устранить все выявленные Генподрядчиком, Техническим Заказчиком и согласующими организациями недостатки в документации в сроки, указанные в уведомлении, направляемом Генподрядчиком Субподрядчику.
4.1.10. 
 Не вносить без получения письменного согласования Генподрядчика изменения в документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки строительства.
4.1.11. 
Передать Генподрядчику результаты выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.1.12. По требованию Генподрядчика рассматривать изменения в разработанную и переданную в производство работ документацию и, в случае их соответствия действующим нормам, вносить указанные изменения, и согласовывать их с необходимыми компетентными органами и организациями. В случае несоответствия указанных изменений действующим нормам, Субподрядчик обязуется уведомить Генподрядчика в письменной форме о несоответствиях и аргументировать невозможность их внесения и согласования (с указанием конкретных норм СНиП, национальных и региональных стандартов, технических регламентов, иных нормативных документов и правил).
4.2. Генподрядчик обязуется:

4.2.1. В срок до «__» ___ 2021 г. передать Субподрядчику исходные данные для выполнения работ по настоящему Договору, указанные в Задании на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2.2. Производить оплату стоимости работ в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять результаты работ, выполненных Субподрядчиком надлежащим образом, в порядке и сроки, указанные в разделе 5 настоящего Договора.

4.3. Генподрядчик имеет право:

4.3.1. Запрашивать у Субподрядчика данные о ходе выполнения работ по настоящему Договору.

4.3.2. Контролировать качество и сроки выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Субподрядчик выполняет работы по настоящему Договору в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

5.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

После завершения работ по каждому этапу Субподрядчик передает Генподрядчику результаты выполненных работ этапа, Акт сдачи-приемки выполненных работ этапа и счет-фактуру.

Разработанная документация передается в _3_ экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (текстовая часть – в формате «Word», графическая часть – в формате «.dwg; .pdf»)).
5.3. Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п.5.2 настоящего Договора по каждому этапу, осуществляет приемку результатов выполненных работ этапа, подписав и направив Субподрядчику его экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа, или в тот же срок направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки результатов работ этапа с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения

5.4. Досрочная сдача работ возможна с согласия Генподрядчика.
6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ

6.1. Субподрядчик гарантирует:

·  соответствие качества выполненных работ и их результатов Заданию на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), иным условиям настоящего Договора, техническим условиям, требованиям законодательства РФ, СНиП, ВСН, ГОСТ, СанПин, технических регламентов, национальных и региональных стандартов, иных нормативных документов и правил;

·  своевременное устранение за свой счет недостатков, за которые Субподрядчик несет ответственность, выявленных при выполнении и (или) приемке работ по Договору, а также в период проведения Генподрядчиком работ, предусмотренных документацией, и в период эксплуатации объектов, созданных в соответствии с документацией, разработанной по настоящему Договору.
6.2. Если при выполнении и (или) приемке работ по Договору, в период выполнения Генподрядчиком работ, предусмотренных документацией, либо в период эксплуатации объектов, созданных в соответствии с документацией, разработанной по настоящему Договору, обнаружатся недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Субподрядчиком (в том числе привлеченными им третьими лицами) работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязан в разумные сроки, указанные в уведомлении Генподрядчика, направленном Субподрядчику, безвозмездно внести изменения в документацию, а также возместить убытки, причиненные Генподрядчику и (или) третьим лицам обнаруженными недостатками.

6.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в п.6.2 настоящего Договора, не устранит выявленные недостатки, Генподрядчик вправе устранить их своими силами или силами привлеченных третьих лиц, при этом Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику затраты на устранение недостатков в срок, указанный в соответствующем требовании Генподрядчика.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Использование Генподрядчиком и Субподрядчиком результатов работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Субподрядчик передает (отчуждает) Генподрядчику исключительные права на документацию, разработанную по настоящему Договору, в полном объеме, предусмотренном законодательством РФ, в том числе право на их использование в любой форме, любым способом, на любой территории и неограниченное количество раз. 

7.2.1. Вознаграждение Субподрядчика за передачу (отчуждение) Генподрядчику исключительных прав на документацию, разработанную по настоящему Договору (в том числе разработанную в рамках выполнения соответствующего этапа работ), включена в стоимость работ по Договору (в том числе в стоимость каждого этапа работ) и составляет 5% (пять процентов) от окончательной стоимости работ по Договору (в том числе от окончательной стоимости соответствующего этапа работ). 

7.2.2. Исключительные права на разработанную документацию переходят к Генподрядчику с момента ее приемки Генподрядчиком (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа, в рамках которого была разработана соответствующая документация).

7.3. Генподрядчик вправе передавать разработанную документацию третьим лицам, в том числе на возмездной основе, без согласования с Субподрядчиком и иными третьими лицами и без выплаты им дополнительного вознаграждения. Генподрядчик вправе использовать документацию для строительства других объектов, модифицировать документацию, в том числе с привлечением третьих лиц, публиковать документацию любым образом, использовать документацию для разработки проектной документации для других объектов, а также осуществлять любое иное использование без согласования Субподрядчика и выплаты ему дополнительного вознаграждения.
7.4. Субподрядчик не вправе передавать разработанную документацию третьим лицам.

7.5. Субподрядчик гарантирует, что все возможные произведения, входящие в разработанную по Договору документацию, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых либо гражданско-правовых отношениях с Субподрядчиком и, в силу имеющихся с ними трудовых либо гражданско-правовых договоров, эти лица не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных и (или) неисключительных прав на использование произведений, входящих в документацию, самой документации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора (в том числе сроков выполнения этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору)) и/или в случае нарушения Субподрядчиком сроков устранения недостатков, установленных в соответствии с условиями настоящего Договора, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ, указанной в п.2.1 Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.
При этом основанием для взыскания неустойки является предъявление Генподрядчиком Субподрядчику письменной претензии. В случае отсутствия письменной претензии Генподрядчика, неустойка не начисляется и не оплачивается. Уплата неустойки может осуществляться путем удержания неустойки из денежных средств, причитающихся Субподрядчику.

8.3. В случае нарушения Генподрядчиком срока оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ (п.2.5.2 настоящего Договора), Субподрядчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности, при условии надлежащего выполнения Субподрядчиком условий настоящего Договора. При этом основанием для взыскания неустойки является предъявление Субподрядчиком Генподрядчику письменной претензии. В случае отсутствия письменной претензии Субподрядчика неустойка не начисляется и не оплачивается.

8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств в натуре.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или ненадлежащее   исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие чрезвычайных  и не предотвратимых  при  данных условиях обстоятельств, имеющих объективный характер, наступивших независимо от воли Сторон (обстоятельства непреодолимой силы), в том числе пожаров, наводнений, обвалов, землетрясений, военных действий, забастовок, эпидемий, приостановления или прекращения действия закона, регулирующего соответствующие отношения, иных аналогичных обстоятельств.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, не имеющая возможность исполнить свои обязательства по Договору, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении указанных обстоятельств в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств и оценку их влияния на исполнение настоящего Договора.

9.3. По требованию другой Стороны Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы компетентных органов, подтверждающие возникновение указанных обстоятельств. 

9.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.5. В случае продолжения действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий более 2 (двух) месяцев подряд Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Субподрядчика.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором. 

В случае досрочного расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон Генподрядчик оплачивает Субподрядчику выполненные надлежащим образом, принятые Генподрядчиком работы в срок, предусмотренный соглашением о расторжении Договора.

10.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:

10.3.1. если Субподрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента наступления срока начала работ по Договору не приступает к исполнению настоящего Договора;

10.3.2. в случае нарушения Субподрядчиком срока окончания работ по Договору более чем на 10 (десять) дней;

10.3.3. неоднократное (два и более случая) нарушение Субподрядчиком требований по качеству работ, указанных в разделе 6 настоящего Договора;

10.3.4. аннулирование, приостановление, отсутствие допусков Субподрядчика к выполнению работ по настоящему Договору, принятие других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Субподрядчика права на выполнение работ по настоящему Договору;

10.3.5. в случае издания компетентными органами или организациями документа, делающего проектирование, как в целом, так и в части, невозможным. 

10.4. В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора, настоящий Договор считается прекращенным по истечении 5 (пяти) дней с момента направления Генподрядчиком Субподрядчику уведомления об отказе от исполнения Договора. 

10.5. В случае досрочного прекращения Договора не по вине Субподрядчика, Генподрядчик принимает от Субподрядчика работы, фактически выполненные надлежащим образом на дату отказа Генподрядчика от Договора, по акту сдачи-приемки фактически выполненных работ, и производит оплату их стоимости, за вычетом предоплаты и всех подлежащих оплате Субподрядчиком штрафных санкций. 
Субподрядчик обязан передать Генподрядчику фактически выполненные работы по акту в течение 3 (трех) дней с момента прекращения настоящего Договора.

При отказе или уклонении Субподрядчика от оформления акта сдачи-приемки фактически выполненных работ Генподрядчик оформляет такой акт в одностороннем порядке.  

Если стоимость выполненных Субподрядчиком, принятых Генподрядчиком работ превышает стоимость полученной Субподрядчиком оплаты по Договору, Генподрядчик в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления акта сдачи-приемки фактически выполненных работ по Договору оплачивает Субподрядчику стоимость неоплаченных работ. 
Если сумма полученной Субподрядчиком от Генподрядчика оплаты по Договору превышает стоимость выполненных Субподрядчиком, принятых Генподрядчиком работ, Субподрядчик в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления акта сдачи-приемки фактически выполненных работ по Договору обязан вернуть Генподрядчику сумму неиспользованных денежных средств (не погашенный (не зачтенный) авансовый платеж).

10.6. В случае досрочного прекращения Договора по вине Субподрядчика Субподрядчик обязан вернуть Генподрядчику сумму неотработанных денежных средств (не погашенный (не зачтенный) авансовый платеж), а также уплатить Генподрядчику штраф в размере суммы денежных средств, полученных им от Генподрядчика за выполненные работы, в полном объеме в течение 5 (пяти) банковских дней с момента прекращения Договора. 

10.7. В случае привлечения Генподрядчика контролирующими органами к ответственности за нарушения, допущенные Субподрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору, Генподрядчик обязуется информировать Субподрядчика о предъявляемых претензиях и проводимых проверках, а Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику уплаченные последним штрафные санкции в связи с привлечением Генподрядчика к ответственности за нарушения, допущенные Субподрядчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления соответствующего уведомления Генподрядчиком.

10.8. Предусмотренные настоящим Договором уведомления и извещения направляются Сторонами заказными почтовыми отправлениями по реквизитам и адресам, указанным в настоящем Договоре, либо вручаются под роспись представителю Стороны-получателя. 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Субподрядчик надлежащим образом уведомлен, что Техническим Заказчиком по Объекту является Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» (ИНН 7725815042).

11.2. Субподрядчик не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.5. Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров с соблюдением Сторонами обязательного претензионного порядка урегулирования споров. При этом, сторона, чье право нарушено, обязана направить другой стороне мотивированную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее одного месяца с даты получения претензии. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров ввиду отказа стороной от удовлетворения претензии или неполучении другой стороной ответа на претензию в месячный срок, споры, разногласия или требования разрешаются Сторонами в Арбитражном суде Омской области. 
11.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

12.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

· Приложение №1 - Задание на проектирование;
· Приложение №2 –Ведомость распределения договорной цены;
· Приложение №3 - График выполнения работ.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Генподрядчик:
ООО «Мост»

Местонахождение: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14

Адрес для направления корреспонденции: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14  

ИНН 5504037810, КПП 772801001

ОГРН 1155543005078

Банковские реквизиты:

в ПАО «Сбербанк»

БИК 044525225

К/с 30101810400000000225

Р/с 40702810238000046105  

Эл.почта: office@most.ooo

	Субподрядчик:
ООО «__»
Местонахождение: __
Адрес для направления корреспонденции: __  

ИНН __, КПП __
ОГРН __
Банковские реквизиты:

в ___банк»

БИК __
К/с __
Р/с __  

Эл.почта: __ 


	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор 
ООО «Мост»
____________/А.А. Устинов/

	От СУБПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор 
ООО «__»
____________/__/



Генподрядчик__________________

Субподрядчик _____________________
Генподрядчик__________________

Субподрядчик _____________________

