Договор № ________
на выполнение изыскательских работ

г. Омск	«_____» __________ 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Мост», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор на выполнение изыскательских работ (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения 
Изыскательские работы на объекте "Капитальный ремонт моста "Ленинградский" через р. Иртыш в г. Омске" (далее – Работы, Объект соответственно) выполняются иждивением Субподрядчика – из его материалов, его силами и средствами, в объеме, определенном Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), сметой на выполнение работ (приложение № 2 к Договору), графиком выполнения Работ (приложение № 3 к Договору) и должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96)», нормативной документации, указанной в Техническом задании (приложение №1 к Договору) и иным действующим федеральным законам и нормативным правовым актам, а также нормативным документам в области строительства, условиям Договора.
Муниципальный заказчик - Департамент строительства Администрации города Омска.
Муниципальный Контракт – Муниципальный Контракт №09-2021/П от 29.03.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключенный между Подрядчиком и Муниципальным заказчиком.
Технический отчёт - документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту при осуществлении работ по ремонту этого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния ремонта этого объекта на другие объекты капитального строительства.
Согласование Технического отчета (в том числе топографического плана и т.д.) – мероприятия, направленные на согласование Технического отчета с собственниками наружных сетей инженерного обеспечения и сооружений и/или с соответствующими эксплуатирующими организациями, интересы которых затрагивает Субподрядчик в процессе выполнения Работ, и/или с организациями, указанными в Техническом задании (приложение № 1 к Договору). Согласование Технического отчета выполняет Субподрядчик до проведения государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Технический отчет, не согласованный с собственниками наружных сетей инженерного обеспечения и сооружений и/или с соответствующими эксплуатирующими организациями, интересы которых затрагивает Субподрядчик в процессе выполнения Работ, и/или с организациями, указанными в Техническом задании (приложение № 1 к Договору) не представляет потребительской ценности для Подрядчика даже при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий.

1. Предмет Договора
1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Работы по Объекту, и сдать Подрядчику их результат – Технический отчет и результаты инженерных изысканий, имеющие необходимые согласования Технического отчета с собственниками наружных сетей инженерного обеспечения и сооружений и/или с соответствующими эксплуатирующими организациями, и/или с организациями, указанными в Техническом задании (приложение № 1 к Договору). Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с Договором.
1.2. Место нахождения Объекта: Омская область, г. Омск, Центральный АО, Левый берег Иртыша/ ул. Масленникова.
1.3. Место выполнения Работ: по месту нахождения Объекта и Субподрядчика.
1.4. Договор заключен в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок_________________.
1.5. Субподрядчик является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) _________________________[footnoteRef:1]. [1: Не заполняется в случае если подрядчик соответствует части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.] 

1.6. Субподрядчик для выполнения работ инженерных изысканий вправе привлекать субсубподрядные организации. Задание и программу/мы на выполнение инженерных изысканий определяет Субподрядчик и утверждает Подрядчик. Субподрядчик несет ответственность за действия (бездействие) и за результаты работ (в том числе за их достоверность) привлекаемых субсубподрядных организаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и включает в себя прибыль Субподрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: _________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов, а в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.
2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий.
2.3. Субподрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на Работы и материалы, а также все иные риски, связанные с исполнением Договора.
2.4. Цена Договора подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Подрядчиком.
2.5. Оплата выполненных работ производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в следующем порядке:
2.5.1. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Договора, что составляет_______________(_______________) рублей ___копеек.
2.5.2. В течение 15 (пятнадцати) дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании счета (счета-фактуры) выставленного Субподрядчиком, в соответствии с разделом 10 настоящего Договора, но не позднее 31.12.2021 года, Подрядчик перечисляет Субподрядчику 80 % от стоимости Договора, что составляет _________________(________________) рублей _____копеек.
Счет-фактура составляется в унифицированной форме.
2.5.3. Оставшиеся 20 %, что составляет _______________(_________) рублей ___ копеек Подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2.6. Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе изменить не более чем на десять процентов объем Работ. При этом соглашением сторон изменяется цена Договора пропорционально дополнительному или уменьшаемому объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Договора.
2.7. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от требований действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных документов в области строительства, условий Договора и Технического задания (приложение № 1 к Договору) и иных исходных данных, полученных, в том числе и от Подрядчика, или с иными недостатками, равно как и недостоверный Технический отчет (то есть Технический отчет, основанный на недостоверных данных), не подлежат оплате Подрядчиком до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков.

3. Срок выполнения Работ
3.1. Срок выполнения Работ: начало выполнения работ - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, окончание выполнения работ – ___30.06.2021_______ года.
3.2. Сроки выполнения работ и/или отдельных видов работ по Договору определяются Сторонами в графике выполнения работ, форма которого содержится в приложении № 3 к Договору.
3.3. Срок окончания Работ, указанный в пункте 3.1, и сроки выполнения отдельных видов Работ по Договору, определенные в графике выполнения работ (приложение № 3 к Договору), являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.4. Срок выполнения Работ по Договору включает получение необходимых согласований Технического отчета. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права Подрядчика
4.1.1. Требовать от Субподрядчика надлежащего выполнения обязательств по Договору.        В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ на Объекте отказаться от подписания акта приемки-сдачи выполненных Работ и от оплаты Работ до устранения Субподрядчиком выявленных нарушений.
4.1.2. Назначить ответственного представителя Подрядчика по осуществлению контроля за ходом и качеством выполняемых Работ и поручить ему приемку этих Работ.
4.1.3. За нарушение Субподрядчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе произвести взыскание неустойки при оплате выполненных Работ путем вычета из цены Договора соответствующего размера неустойки. Оплата Работ по Договору осуществляется на основании актов о приемки-сдачи выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в которых указываются:
- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора;
- размер неустойки, подлежащей взысканию;
- основания применения и порядок расчета неустойки;
- итоговая сумма, подлежащая оплате Субподрядчику по Договору Подрядчиком, за вычетом соответствующего размера неустойки.
4.2. Обязанности Подрядчика
4.2.1. Передать Субподрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора исходные данные, необходимые для выполнения работ.
4.2.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, соблюдением сроков выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
4.2.3. Привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Муниципальному заказчику или Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных по Договору Работ.
4.2.4.  Осуществлять приемку результатов выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением N 3 к Договору и его неотъемлемой частью.
4.2.5. Оплатить выполненные Работы в размерах и на условиях, установленных  Договором.
4.3. Права Субподрядчика
4.3.1. Требовать оплату выполненных Работ в размере и порядке, предусмотренном Договором.
4.3.2. По предварительному согласованию с Подрядчиком выполнить обязательства по Договору досрочно.
4.3.3. Привлекать для выполнения Работ субсубподрядные организации.
4.4. Обязанности Субподрядчика
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к Договору), Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными и сдать их результат ответственному представителю Подрядчика по акту приемки-сдачи выполненных работ в порядке, установленном Договором.
4.4.2. Обеспечить Подрядчику возможность контроля за ходом выполнения работ, представлять информацию о ходе выполнения работ.
4.4.3. Предоставлять Подрядчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Подрядчика.
4.4.4. При заключении договоров субсубподряда Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику копию договора с приложением графика выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора субсубподряда.
4.4.5. Нести ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее исполнение Работ привлеченными субсубподрядчиками, за координацию их действий.
4.4.6. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении результатов комплексных инженерных изысканий у Муниципального заказчика в установленном им порядке и государственной экспертизе, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Подрядчика, Муниципального заказчика, вносить по результатам рассмотрения у Муниципального заказчика и экспертизы, изменения и дополнения, не противоречащие данному Техническому заданию.
4.4.7. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с учетом пункта 4.4.8 Договора устранить замечания.
4.4.8. Устранить за свой счет в установленный Подрядчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Субподрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Подрядчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Подрядчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Субподрядчиком в срок не позднее 7 (семи) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
Наличие недостатков в Техническом отчете может устанавливаться Подрядчиком, Муниципальным заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями, что оформляется соответствующим актом с обязательным привлечением представителя Субподрядчика.
4.4.9. При завершении работ и получении положительных заключений всех необходимых надзорных и экспертных организаций по выполненной документации передать Подрядчику (его ответственному представителю) по накладной 5 (пять) экземпляров Технического отчета на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, согласованного со всеми заинтересованными организациями.
4.4.10. По приглашению Подрядчика в обязательном порядке присутствовать на совещаниях, проводимых при выполнении работ по строительству Объекта.
4.4.11. В случае изменения реквизитов счета Субподрядчика, указанного в настоящем Договоре, уведомить об этом Подрядчика в трехдневный срок и подписать соответствующее дополнительное соглашение к Договору. В противном случае все риски, связанные с перечислением Подрядчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.
4.4.12. Предоставить Подрядчику документы, подтверждающие соответствие совокупного размера обязательств (уровня ответственности члена саморегулируемой организации) Субподрядчика по договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого Субподрядчиком внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Настоящий пункт Договора не применяется в случаях, установленных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.4.13. Обеспечить соблюдение требований главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение всего срока действия настоящего Договора. Несоблюдение Субподрядчиком указанных требований, в том числе о соответствии совокупного размера обязательств (уровня ответственности члена саморегулируемой организации) Субподрядчика по договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого Субподрядчиком внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16  Градостроительного кодекса Российской Федерации, признается сторонами нарушением существенных условий настоящего Договора.
Настоящий пункт Договора не применяется в случаях, установленных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.4.14. Принять  на себя обязательства в соответствии с заданием Подрядчика и в сроки, установленные Договором, выполнить инженерные изыскания на объекте "Капитальный ремонт моста "Ленинградский" через р. Иртыш в г. Омске".
4.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности:
4.5.1.Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности принадлежат Подрядчику.
4.5.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Договора.
4.5.3. Субподрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
4.5.4. Субподрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Субподрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Подрядчику.
4.5.5. Передаваемые Субподрядчиком исключительные права означают право Подрядчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
4.5.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Субподрядчиком по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Субподрядчик обязуется совместно с Подрядчиком и (или) Муниципальным заказчиком выступать в защиту интересов сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Сдача Субподрядчиком Технического отчета осуществляется в сроки в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к Договору) только при наличии необходимых согласований Технического отчета.
5.2. При завершении в полном объеме работ Субподрядчик направляет Подрядчику акт приемки-сдачи выполненных Работ с приложением к нему:
а) Согласованный Технический отчет в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде; 
б) справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры.
После получения положительного заключения государственной экспертизы по объекту Субподрядчик выдает Подрядчику 5 (пять) экземпляров откорректированной документации по инженерным изысканиям на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде 
5.3. Подписание акта приемки-сдачи частично выполненных работ не допускается и не является основанием для их оплаты.
5.4. Подрядчик, получив от Субподрядчика указанные в пункте 5.2 Договора документы, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает Технический отчет на соответствие Техническому заданию (приложение № 1 к Договору) и при отсутствии замечаний подписывает акт приемки-сдачи выполненных работ или направляет мотивированный отказ от приемки работ.
5.5. При направлении Подрядчиком Субподрядчику мотивированного отказа в приемке работ и осуществлении Субподрядчиком частичной или полной переделки Технического отчета по требованию Подрядчика, датой сдачи работ Субподрядчиком Подрядчику считается дата последнего представления Субподрядчиком Подрядчику Документации, после которой Подрядчиком не было направлено Субподрядчику никаких претензий в течение срока, предусмотренного пунктом 5.4 Договора.
Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие Технического отчета условиям Договора и Техническому заданию (приложение № 1 к Договору), требованиям действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных документов в области строительства, условиям Договора, рекомендациям и замечаниям надзорных и экспертных организаций, требованиям и указаниям Подрядчика, а также при условии недостоверности Технического отчета.
5.6. После устранения замечаний Субподрядчиком приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 Договора.
5.7. При обнаружении Подрядчиком дефектов и (или) недостатков в выполненной работе после приемки Технического отчета, Подрядчик обязан сообщить об этом Субподрядчику в письменной форме, а Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором Сторонами согласовываются сроки их устранения. При неприбытии Субподрядчика на составление акта о выявленных дефектах и (или) недостатках в указанный срок, акт составляется и подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Подрядчиком несет Субподрядчик.

6. Гарантийные условия
6.1. Субподрядчик гарантирует:
- качество и безопасность работ в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и условиями Договора;
- своевременное устранение недостатков и дефектов в Техническом отчете, выявленных при приемке работ, строительстве Объекта введенного в эксплуатацию законченного строительством Объекта.
6.2. Субподрядчик за свой счет устраняет ошибки, допущенные при выполнении инженерных изысканий, выявленные в ходе проверки Подрядчиком, и возмещает ущерб, понесенный Подрядчиком в процессе строительства Объекта, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.
6.3. В случае выявления ошибки в Техническом отчете в процессе строительства Объекта наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется актом, подписанным Субподрядчиком, Подрядчиком, подрядной строительной (эксплуатирующей) организацией и организацией, осуществляющей строительный контроль.
6.4. При отказе Субподрядчика от подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обеспечивает проведение комиссионной проверки с участием экспертных организаций, подрядной строительной (эксплуатирующей) организации, по результатам которой составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и выдается надлежаще оформленное заключение об их характере, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд Омской области для разрешения спора.
6.5. Ответственность Субподрядчика на выполненные Работы устанавливается в соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата Работ, обнаруженными впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Технического отчета.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком.
7.5.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5% (пять процентов) цены Договора (этапа), что составляет _______ (_________) рублей ___ копеек.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 5000 рублей.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договоромм, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 10 % (десять процентов) от цены Договора.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Договору в период его действия.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут длиться более шести месяцев с момента соответствующего уведомления, Стороны по соглашению вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Условия расторжения Договора
[bookmark: Par0]9.1. Расторжение Договора допускается: по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора, в том числе в связи с несоблюдением Субподрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.4.13 настоящего Договора.
9.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Субподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Субподрядчика.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случае несоблюдения требований п. 4.4.13 настоящего Договора.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае если Субподрядчик будет исключен из саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (п. 3ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ, ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
9.3. Подрядчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.4. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику. 
9.5. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.


10. Прочие условия Договора
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
10.3. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона вправе направить претензию.
10.4. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
10.5. Все споры, неурегулированные в претензионном (досудебном) порядке, разрешаются Арбитражным судом Омской области.
10.6. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, действительны лишь при их надлежащем письменном оформлении и подписании их Сторонами.
10.7. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или Договором, Субподрядчик обязан передать в срок до 30 дней по акту Подрядчику исходные данные для выполнения работ и иную документацию, полученную от Подрядчика для исполнения Договора.
10.8. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения (прекращения) Договора Работы, производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим пунктом, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Подрядчиком к моменту прекращения действия Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Субподрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Подрядчику убытков, в случае нарушения Субподрядчиком условий Договора.
10.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора Стороны документально фиксируют фактические объемы выполненных работ актом приемки-сдачи выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форм № КС-3).
10.10. Во всем ином, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.11. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
10.12. Приложения являются неотъемлемыми частями Договора:
- приложение № 1 «Техническое задание»;
- приложение № 2 «Смета на выполнение работ»;
- приложение № 3 «График выполнения работ».

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:
	
	Субподрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мост»
	
	

	ИНН 5504037810 КПП 772801001
	
	

	117246, г. Москва, проезд Научный, д. 13, эт/пом/ком 8/XIII/14
Телефон: + 7 495 723 74 24
E-mail: office@most.ooo
	
	

	р/с 40702810238000046105
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО "СБЕРБАНК"
	
	

	
	
	

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	
	
	

	Устинов А.А.
	
	





Приложение № 2 к Договору
от «_____» _________ 2021 года № _________

Смета на выполнение работ
на объекте «Капитальный ремонт моста «Ленинградский» через р. Иртыш в г. Омске»

	№
п/п
	Наименование
	Стоимость, руб.

	1.
	Выполнение работ по организации отдельных видов проектно-изыскательских работ, в том числе:
	

	1.1.
	- инженерно-геологические изыскания
	

	
	Итого по п. 1
	

	
	НДС 20 %
	

	
	Итого по п. 1 с учетом НДС 20 %
	

	2.
	Итого цена Договора 
	





	Подрядчик:
	
	Субподрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мост»
	
	

	ИНН 5504037810 КПП 772801001
	
	

	117246, г. Москва, проезд Научный, д. 13, эт/пом/ком 8/XIII/14
Телефон: + 7 495 723 74 24
E-mail: office@most.ooo
	
	

	р/с 40702810238000046105
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО "СБЕРБАНК"
	
	

	
	
	

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	
	
	

	Устинов А.А.
	
	







Приложение № 3 к Договору
от «_____» __________ 2021 года № __________


График выполнения работ
на объекте «Капитальный ремонт моста «Ленинградский» через р. Иртыш в г. Омске»

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ (начало)
	Сроки 
выполнения работ (окончание)

	1.
	Выполнение инженерно-геологических изысканий


	в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора
	30.06.2021





	Подрядчик:
	
	Субподрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью «Мост»
	
	

	ИНН 5504037810 КПП 772801001
	
	

	117246, г. Москва, проезд Научный, д. 13, эт/пом/ком 8/XIII/14
Телефон: + 7 495 723 74 24
E-mail: office@most.ooo
	
	

	р/с 40702810238000046105
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО "СБЕРБАНК"
	
	

	
	
	

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	
	
	

	Устинов А.А.
	
	








