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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  
   ООО «Мост» 

 
_________ А.А. Устинов                                                                                                                             

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ по монтажу систем электроснабжения 

на объекте: «Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами, расположенного по адресу: Московская обл.,  

г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2»  
 

 п/п 

Перечень 
основных данных 

и требований 
Содержание основных данных и требований 

1. 

Наименование 
Заказчика 
Наименование 
Генподрядчика 

АО «Кронштадт» 
 

ООО «Мост» 

2. 
Наименование 
Объекта 

Производственный корпус по изготовлению комплексов с 
беспилотными летательными аппаратами по адресу: Московская 
обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2 

3. 
Местонахождение 
объекта 

Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, территория 
производственной площадки АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», на 
границе Московской и Тверской области 

4. 
Краткая 
характеристика 
Работ  

Монтаж систем электроснабжения:  
- Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение.  
- Заземление и молниезащита. 
- Наружное электроосвещение. 
- Трансформаторная подстанция ТП 10/ 0,4 кВ 4х3150 кВА. 
- Пусконаладочные работы оборудования 10 кВ и 0,4 кВ завода. 
- Настройка РЗ и А оборудования 10 кВ. 
- Комплексные пусковые испытания оборудования. 
- Сдача работ Заказчику, эксплуатирующим и ресурсоснабжающим 
организациям. 

5. 
Нормативное 
обеспечение 
выполнения работ 

Работы выполнить с учетом действующих строительных норм и 
правил, государственных стандартов и других нормативных 
документов, в т.ч.: 

• СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
• СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от 

коррозии»; 
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования»; 
• СНиП 12.04-2002 ч. 2 «Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство»; 
• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
• СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»; 
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Перечень 
основных данных 

и требований 
Содержание основных данных и требований 

• СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и 
технологические трубопроводы"; 

• МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 
работ»; 

• МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности 
строительства зданий и сооружений»; 

• МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства и проекта 
производства работ»; 

• РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

• Постановление 1479 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

• Федеральный закон от 28 декабря 2010г. №390-ФЗ «О 
безопасности»;  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации 
• Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 
• Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 
• Приказ №461 от 26.11.2020г «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения»; 

• Правил электробезопасности ПУЭ; 
• СП 76.13330.2016  «Электротехнические устройства»; 
• РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений» 
• Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей ПТЭЭП от 13. 09.2018 г 
• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

ПОТЭУ от 01.01.2021 г. 
При исключении из числа действующих нормативных 

документов, на которые дается ссылка, следует руководствоваться 
нормами, введенными взамен исключенных. 

Технология и методы проведения работ должны 
соответствовать действующим нормам, принятым в Российской 
Федерации устанавливающим требования к качеству работ 
являющихся предметом настоящей документации. 

6. 
Ведомость 
основных работ 

Согласно проектной документации. 
- Поставка и монтаж силовых шкафов.  
- Поставка и монтаж кабельнесущих систем. 
- Поставка и монтаж кабельной продукции. 
- Поставка и монтаж светотехнической арматуры. 
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- Поставка и монтаж электроустановочных изделий. 
- Поставка и монтаж системы мониезащиты. 
- Поставка и монтаж системы заземления и уравнивания 
потенциалов. 
- Поставка и монтаж светотехнического оборудования и опор 
наружного освещения. 
- Поставка и монтаж кабельной продукции наружного освещения. 
- Поставка и монтаж оборудования РУ-10 кВ ТП . 
- Поставка и монтаж оборудования НКУ-0,4 кВ. 
- Поставка и монтаж трансформаторов мощностью 3150 кВА- 4 шт. 
- Поставка и монтаж шинопроводов в количестве 5 шт 
- Поставка и монтаж кабельной продукции 10 кВ и 0,4 кВ. 
- Поставка и монтаж кабельнесущих систем ТП. 
- Поставка и монтаж светотехнического оборудования и 
электроустановочных изделий ТП. 
- Настройка РЗ и А оборудования РУ-10 кВ.  
- Индивидуальные пусконаладочные работы. 
- Комплексные пусконаладочные работы. 
- Сдача работ Заказчику, эксплуатирующим и ресурсоснабжающим 
организациям. 

Ведомость основных работ может быть скорректирована 
Генподрядчиком, на основании изменений проектной документации. 

7. 
Срок проведения 
работ  

Начало работ: с даты заключения договора         
Окончание работ: не позднее 31.10.2021; 

Сроки проведения работ могут быть скорректированы только 
Генподрядчиком. 

8. 
Материалы, 
предоставляемые 
Генподрядчиком 

Проектная документация: 
1. «Система электроснабжения. Внутреннее силовое 
электрооборудование и электроосвещение. Заземление и 
молниезащита», 177-ПИР-2020-ИОС 1.1 
2. «Система электроснабжения. Наружное освещение», 177-ПИР-
2020-ИОС1.2 
3. «Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция», 
177-ПИР-2020-ИОС1.3 
4. Технические условия АО «ДУБНЕНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ИМЕНИ 
Н.П.ФЕДОРОВА. ТУ № 13400/ 344 от 03.02.2021г. 
 

9. 
Основные 
требования 

Работы производить в соответствии с действующими нормами 
и правилами. 

10. 

Обязанности 
подрядной 
организации и 
порядок 
выполнения работ. 

Порядок выполнения работ (последовательность) определяется 
настоящим техническим заданием, договором подряда, рабочей 
документацией. 

Подрядчику передается площадка для выполнения строительно-
монтажных работ по акту приема-передачи. 

Приобретение, доставка, разгрузка и погрузка материалов и 
оборудования, в том числе для механизации строительства, к месту 
выполнения работ осуществляется силами Подрядчика и в 
соответствии с графиком закупки и поставки на объект материалов. 

Подрядчик должен выполнить все подготовительные 
мероприятия по организации производства работ, поставке на объект 
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материалов, оборудования, техники. 
Подрядчик обязан обеспечить безопасность строительного 

производства и безопасную эксплуатацию технологического 
оборудования, машин и механизмов используемого на объекте 
строительства, соответствие строительного производства 
требованиям государственных нормативных требований охраны 
труда и локальных нормативных актов работодателя, а также 
обеспечить контроль за соблюдением требований Правил по охране 
труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда и 
социальной защиты от 1.06.2015г. №336н. 

Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность за 
безопасность действий на строительной площадке для окружающей 
среды, безопасность труда работников в течение всего срока 
строительства в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Нести ответственность и устранить за свой счет все 
последствия повреждения инженерных систем, нарушение 
работоспособности которых вызвано ненадлежащим выполнением 
работ по настоящему договору.  

Подрядчик письменно извещает Генподрядчика об окончании 
выполнения этапа работ на Объекте. Подрядчик письменно извещает 
Генподрядчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 
только после подписания акта освидетельствования скрытых работ. 
Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено 
без подписания указанного акта, или Генподрядчик не был 
информирован о готовности к приемке таких работ, или 
информирован с опозданием, то по требованию Генподрядчика, 
Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а 
затем восстанавливает ее за свой счет. 

Работы должны производиться минимально необходимым 
количеством технических средств и механизмов, что нужно для 
сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха, а также условиями на 
строительной площадке. Подрядчик обязан обеспечить после 
окончания работ уборку мусора, материалов. 

Генподрядчик вправе в любой момент предъявить требования к 
Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в 
следующих случаях: 

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде; 
- несоответствие квалификации работника требованиям, 

предъявленным к выполняемой работе; 
- нарушение технологического процесса выполнения Работ; 
- нарушений правил охраны и безопасности труда, норм и 

правил противопожарной безопасности, электробезопасности, 
промышленной безопасности, санитарных норм и правил;  

- при выявлении фактов хищения. 
Подрядчик обязан согласовать список третьих лиц 

(подрядчиков), которых планирует привлечь к выполнению 
комплекса работ по строительству Объекта, с указанием 
выполняемых ими работ, поставляемого оборудования, графиком 
закупки и поставки на объект материалов, а также с 
приложением/предоставлением документов, определенных 
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и требований 
Содержание основных данных и требований 

договором подряда. 

11. 

Требования к 
качеству 
выполняемых 
работ, 
применяемым 
материалам, 
конструкциям и 
оборудованию 

При организации и проведении работ должны выполняться 
требования государственных стандартов, строительных норм и 
правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по 
принадлежности) нормативных правовых актов.  

Подрядчик осуществляет работы с применением материалов и 
оборудования, отвечающих требованиям соответствующих 
Российских санитарных норм и правил.  

При выполнении работ необходимо применять современное 
оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, 
энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. 

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет:  
- привлечения к исполнению работ только квалифицированного 

инженерно-технического персонала и рабочих, имеющих 
соответствующий разряд и прошедших медицинское 
освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в 
области строительства; 

- использования инструментов и оборудования, отвечающих 
технологиям выполнения соответствующих видов работ. 

Подрядчик должен неукоснительно выполнять требования, 
предъявляемые службой строительного контроля Генподрядчика, 
представителем организации, ведущей авторский надзор за 
проведением работ на объекте, а также требования уполномоченных 
представителей контролирующих и надзорных органов. 

12. 
Требования к 
безопасности 
выполнения работ 

Требования по обеспечению производства строительно-
монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, 
регламентирующему производство работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том 
числе: 

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения 
по охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и в проектах производства работ» 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. ч. 2 

Строительное производство»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения». 

На границах зон постоянно действующих опасных факторов 
должны быть установлены защитные ограждения и знаки 
безопасности. Места временного и постоянного нахождения 
работников должны располагаться за пределами опасных зон. Перед 
началом производства работ следует проинструктировать всех 
работников по технологии производства, технике безопасности и 
персональными обязанностями. Опасные зоны должны быть 
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огорожены и обозначены хорошо видимыми знаками безопасности и 
надписями, хорошо видимыми в дневное и ночное время, согласно 
ГОСТ 12.1.046-2014.  В отдельных случаях работы выполнять с 
применением предохранительного пояса для строителей, 
соответствующего требованиям государственных стандартов и 
имеющего сертификат аттестации. 

Со всеми работающими на строительстве необходимо провести 
инструктажи по технике безопасности (вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте). 

Строительные машины, транспортные средства, средства 
механизации, крюки, грузовые лебедки и ручные машины должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов по 
безопасности труда.  

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью 
работников: 

 работы должны быть прекращены; 
 при необходимости, произведена эвакуация людей в безопасное 

место; 
 снять напряжение с кабелей на аварийном участке; 
 при необходимости, вызвать скорую помощь, спасательные и 

аварийные службы, пожарную охрану и др.; 
 приступить к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения; 
 направить человека для встречи пожарных подразделений; 
 освободить стройплощадку от автотранспорта; 
 выявить количество людей, оставшихся в опасной зоне и 

нуждающиеся помощи извне; 
     На объекте строительства обеспечить организацию поста 

оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания 
первой помощи работникам, укомплектованными изделиями 
медицинского назначения в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 
марта 2011 г. №169н "Об утверждении требований к комплектации 
изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 
помощи работникам". 

Подрядчик должен исполнять требования миграционного и 
трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не 
привлекать и не допускать привлечения третьими лицами 
иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без 
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие 
обязанности установлены действующим законодательством 
Российской Федерации 

13. 

Гарантии качества 
на выполненные 
работы и товары, 
используемые при 
выполнении работ 

Гарантийный срок на качество выполненных строительно-
монтажных Работ в соответствии с проектной, нормативной 
документацией и в соответствии с условиями Договора 
устанавливается в следующем порядке: 
- На несущие и ограждающие конструкции здания — 60 (шестьдесят) 
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ 
(Приложение №4 к Договору).  
- На инженерное оборудование здания — в соответствии с 
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гарантийными сроками предприятия-изготовителя, но не менее 24 
(двадцать четыре) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных Работ (Приложение №4 к Договору). 
- На прочие строительно-монтажные работы— 24 (двадцать четыре) 
месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ 
(Приложение №4 к Договору). 

Подрядчик гарантирует, что качество поставленных и 
использованных им при осуществлении работ материалов, 
комплектующих и изделий, соответствует требованиям проектной 
документации и соответствующим нормам и правилам, 
действующим в Российской Федерации 

14. 
Требования к 
передаче отчетной 
документации 

До начала производства работ, Подрядчик разрабатывает и 
согласовывает с Генподрядчиком детальный план-график 
выполнения строительно-монтажных работ (выполненный с 
помощью Spider Project, Excel или аналог), включающий в себя сроки 
по контрактации (при необходимости), комплектации объекта 
строительным оборудованием, материалами и изделиями, 
демонтажных работ (при необходимости), СМР, а также график 
движения рабочей силы и механизмов, график закупки и поставки на 
объект материалов.  

В ходе строительства Подрядчик составляет и направляет 
Генподрядчику, оформленные в соответствии с утвержденными 
образцами ежедневные и еженедельные оперативные отчеты по 
выполненным СМР, с сравнением запланированных и фактически 
выполненных объемов работ.  

Также за каждый отчетный период Подрядчиком составляется и 
направляется Генподрядчику ежемесячный отчет, включающий в 
себя информацию по выполнению детального графика производства 
работ, фотоотчет.  

Отчеты и графики выполняются в соответствии с 
утвержденными Генподрядчиком образцами. 

Количество экземпляров, формат и способ передачи отчетной 
документации определяется Договором подряда. 

15. 

Требования к 
передаче 
исполнительной 
документации 

Состав и порядок ведения исполнительной документации при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства определен Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РД-11-02-2006).  

Формы актов освидетельствования скрытых работ, 
ответственных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения установлены Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-
2006). 

Количество экземпляров, формат и способ передачи 
исполнительной документации определяется Договором. 

16. 
Требования к 
сметной 
документации 

Разработать сметную документацию за свой счет и представить 
Генподрядчику на согласование в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней с даты утверждения Генподрядчиком 
соответствующего раздела Рабочей документации. Прочие работы и 
затраты (п. 1.29 Договора), не отраженные в Рабочей документации, 
но необходимые для выполнения обязательств по Договору, 
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определяются на основании положений Технического задания. 
Сметный расчет разрабатывается на основании ТСНБ 2001 
Московской области или ТСН 2001 с пересчетом в текущий уровень 
цен. Согласование Генподрядчиком сметной документации 
происходит до начала соответствующего этапа работ. Стоимость 
оборудования, материалов, услуг или работ не учтенных или 
имеющих более высокую рыночную стоимость чем в нормативно-
сметной документации, определяется по текущей рыночной 
стоимости и согласовывается Генподрядчиком до начала выполнения 
работ. Подтверждением стоимости работ, услуг, материалов, 
оборудования являются заверенные Подрядчиком копии 
коммерческих предложений и/или счетов на оплату, (не менее 3-х 
предложений) 

17. 

Требования к 
передаче на 
электронном 
носителе 

Электронная копия документации передается Генподрядчику на 
отчуждаемом электронном носителе CD/DVD/FlashUsb в 2 (двух) 
экземплярах; 

Состав и содержание электронной копии должны 
соответствовать комплекту документации; 

Формат графических материалов – один экземпляр с подписями 
и печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «dwg» 
(AutoCAD 2004-2013), при использовании в системе AutoCAD 
оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они также должны 
быть переданы. 

Формат текстовых материалов – один экземпляр с подписями и 
печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «doc» 
(MSWord) и «xls» (MSExcel).  

Формат растровых изображений – tiff, jpeg. 
 
 
 
Начальник СМУ-2         А.В. Укроженко 
 
Начальник ПТО        К.А. Коваленко 
 
 


