ДОГОВОР №  
на оценку 

	г. Москва, РФ
	«___» _        2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), далее именуемое «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________ (), далее именуемое «Субподрядчик», в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые в настоящем Договоре «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Статья 1 Определения и понятия
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1 Акт сдачи-приемки – документ, оформленный в соответствии с законодательством, подписанный уполномоченными представителями Сторон, и подтверждающий приемку Результата работ (услуг) по Договору Генподрядчиком и подтверждающий выполнение обязательств Субподрядчиком в полном объеме.
1.2 Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый Сторонами, в случае обнаружения недостатков и содержащий перечень недостатков с указанием сроков их устранения Субподрядчиком, на котором делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет Субподрядчика.
1.3 Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения и все изменения, и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.4 Качество работ (качество выполнения работ (услуг)) –- степень соответствия результатов выполненных работ (услуг) требованиям, предъявляемым Договором, технической частью документации о закупке, положениями нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и городе Москве, к уровню качества работ.
1.5 Недостатки – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, исходно-разрешительной документации, нормативных актах Российской Федерации и города Москвы.
1.6 Объект – «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8», проектирование которого осуществляется в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и финансируется за счет средств бюджета города Москвы.
1.7 Персонал Субподрядчика – специалисты, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы (услуги), привлекаемые Субподрядчиком для выполнения работ (услуг).
1.8 Представитель Субподрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.9 Проектная документация – документация, состоящая из текстовой и графических частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту.
Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определен п.п. 12, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
1.10 Рабочая документация – документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
1.11 [bookmark: _Hlk58427362]Результат работ (услуг) по Договору – Отчет об оценке, принятый Генподрядчиком (оформленной в электронном и бумажном виде).
1.12 Цена Договора – цена, определенная в соответствии с пунктом 3.1 Договора.
1.13 Дни – календарные дни, если по тексту Договора не указано иное. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Статья 2 Предмет Договора
2.1 Субподрядчик обязуется оказать услуги по оценке рыночной стоимости объектов, попадающих под изъятие на пути объекта капитального строительства: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8» (далее - Объект) в соответствии с условиями Договора, Заданием на оценку (Приложение № 3 к настоящему Договору), и предоставить Генподрядчику Отчет об оценке а Генподрядчик – принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.
2.2 [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Субподрядчику известно, что по настоящему Договору ему поручается выполнение части работ, осуществляемых Генподрядчиком в соответствии с Государственным контрактом № 0373200008520000178 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8», заключённым Генподрядчиком с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по результатам открытого конкурса. Идентификационный код закупки: 202772838158777280100104580010000414. Финансирование выполняемых в рамках указанного Государственного Договора работ осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период. Государственный Генподрядчик – Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» (ГКУ «УДМС»).

Статья 3 Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет _________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% – ________ (______________________) рубль ____ копеек (далее - Цена Договора).
3.2. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Генподрядчиком.
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Авансовый платеж не предусмотрен.
3.4. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Субподрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.5. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
3.6.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий Договора;
3.6.2. если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
3.7. Субподрядчик обязан выполнить работы (оказать услуги), предусмотренные Договором в пределах цены, установленной п. 3.1 Договора, при этом работы (услуги), не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п. 3.6), оплате не подлежат.
3.8. Генподрядчик осуществляет платежи Субподрядчику за выполненные работы (услуги) в размере 80 % от цены Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Субподрядчиком Отчета об оценке, на основании полученного Генподрядчиком счета Субподрядчика.
3.9. Остаток в размере 20% от суммы договора Генподрядчик перечисляет в течение 5 (пяти) календарных дней после окончательного принятия Отчета об оценке и подписания Акта сдачи-приемки работ (услуг) на основании полученного Генподрядчиком счета Субподрядчика.

Статья 4 Сроки выполнения работ
4.1 Субподрядчик обязуется выполнить работы (услуги) в сроки:
Дата начала работ – дата подписания Договора.
Дата окончания работ – не позднее ___ _____ 2021 г. 

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Статья 5 Сдача-приемка работ
5.1 Порядок сдачи-приемки результатов работ:
5.1.1 Субподрядчик направляет Генподрядчику Акт сдачи-приемки работ (услуг), сформированный Отчет об оценке, представление которого необходимо для проведения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению документации в электронном виде (Приложение № 1), а также других документов, полученных Субподрядчиком в рамках реализации Договора или по письменному указанию Генподрядчика.
5.1.2 Субподрядчик передает Генподрядчику Отчет об оценке в полном объеме в соответствии с требованиями Задания на оценку (Приложение № 3).
5.1.3 Генподрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки, представленного в порядке, установленном п.5.1.1 Договора, подписать его или направить Субподрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Генподрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
5.2 После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки, в порядке, установленном п. 5.1 Договора, работы (услуги) подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
5.3 Датой выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору является дата подписания Генподрядчиком Акта сдачи-приемки, указанного в п. 5.1 Договора.

Статья 6 Права и обязанности Сторон:
6.1 [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Генподрядчик обязан:
6.1.1 Осуществлять приемку выполненных Субподрядчиком работ (услуг) в порядке, установленном п.п. 5.1, 5.2 Договора и их оплату в порядке, установленном ст. 3 Договора.
6.1.2 Генподрядчик обязуется проверить Отчет об оценке в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения. В случае выявления недостатков Отчета об оценке Генподрядчик обязуется в течение этого же срока направить Субподрядчику свои письменные возражения. В этом случае Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
Срок устранения недостатков не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения письменных возражений от Генподрядчика в приемке оказанных Субподрядчиком услуг, если иной срок не установлен Генподрядчиком.
После устранения недостатков Генподрядчик осуществляет приемку оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Договора.
6.1.3 Оказывать содействие Субподрядчику в ходе выполнения им работ (услуг) по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Генподрядчика.
6.2 [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Генподрядчик вправе:
6.2.1 Осуществлять контроль за исполнением условий Договора. Количество проверок и сроки их проведения определяются Генподрядчиком самостоятельно.
6.2.2 Если Субподрядчик нарушит срок устранения недостатков в разработанной документации, своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
6.2.3 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.3 [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Субподрядчик обязан:
6.3.1 Выполнить работы (услуги), в сроки, предусмотренные п. 4.1 Договора.
6.3.2 Услуги по оценке осуществляются в установленном законодательством Российской Федерации порядке и основаны на действующих методиках и стандартах.
	Методику оценки и порядок оказания услуг Субподрядчик выбирает самостоятельно (ст. 14 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), исходя из особенностей соответствующего объекта оценки и целей оценки, указанной в Приложении №1 настоящего Договора.
Порядок оказания услуг Субподрядчик устанавливает самостоятельно. Генподрядчик не вправе определять последовательность деятельности Субподрядчика, заранее устанавливать величину оцениваемой стоимости или иным образом вмешиваться в деятельность Субподрядчика по Договору.
6.3.3 После получения всех необходимых документов, Субподрядчик выполняет оценку в течение 5 (пяти) рабочих дней и направляет Отчет для ознакомления Генподрядчику.
6.3.4 В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке проектной документации, или в процессе проведения экспертизы или при получении отрицательного заключения, связанных с выявившимися недостатками результата работ, устранить замечания за свой счет и в указанный Генподрядчиком срок.
6.3.5 Выполнять указания Генподрядчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации и города Москвы.
6.3.6 В течение одного дня известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Генподрядчиком Задания на оценку;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ (услуг);
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ (услуг) в соответствии с Договором;
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
6.3.7 В установленный Генподрядчиком срок и за собственный счет устранять недостатки в результате работ (услуг), выявленные при согласовании, экспертизе, утверждении, приемке результатов работ (услуг).
6.3.8 В случае выявления недостатков в результате работ (услуг) в период строительства Объекта и сдачи Объекта в эксплуатацию Субподрядчик обязан устранить их по письменному требованию в установленный Генподрядчиком срок.
6.3.9  Возместить в полном объеме вред, а также убытки, причиненные Генподрядчику вследствие недостатков выполненных работ (оказанных услуг) по Договору, в том числе действиями субподрядчиков и других исполнителей, привлеченных Субподрядчиком.
6.3.10  При расторжении Договора до завершения проектирования Объекта или при окончании срока действия Договора передать Генподрядчику в течение 5 (пяти) дней, с момента получения соответствующего требования, разработанную документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору.
6.3.11  Предоставлять Заказчику информацию о членстве в саморегулируемой организации оценщиков, страховой полис и подтверждающий получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности документ об образовании.
6.3.12 Хранить копии Отчета на бумажном или электронном носителях в течение трех лет с даты составления Отчета. 
6.3.13 Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе проведения оценки объекта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
6.3.14 По требованию Заказчика предоставлять информацию о применяемых подходах к оценке объекта, а также любую другую информацию, связанную с выполнением настоящего Договора.
6.3.15  Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.4 [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Субподрядчик вправе:
6.4.1 Требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.4.2 Обращаться к Генподрядчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6.4.3 В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» самостоятельно определять применимые методы проведения оценки в соответствии со стандартами оценки, исходя из особенностей объекта оценки и целей оценки.
6.4.4 Запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходимую для проведения оценки, за исключением информации, являющейся государственной или коммерческой тайной; в случае, если отказ в предоставлении указанной информации существенным образом влияет на достоверность оценки, оценщик обязан указать на это в Отчете об оценке.
6.4.5 Отразить в Отчете об оценке невозможность получения в полном объеме документов и информации, необходимых для проведения оценки, в том числе и от третьих лиц.
6.4.6 Привлекать по своему выбору, за свой счет и под свою ответственность специалистов для оказания услуг по Договору, и по своему усмотрению распределять между ними обязанности
6.4.7 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Статья 8 Ответственность сторон
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Генподрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и статьей 8 Договора.
8.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора.
8.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (просрочка исполнения обязательств, в т.ч. гарантийных) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от стоимости этапа выполнения работ.
8.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает штраф в сумме 10 000 рублей.
8.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Субподрядчик уплачивает штраф в сумме 5 000 рублей.
8.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Генподрядчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.7 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
8.8 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
8.9 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10 В случаях установления Генподрядчиком и/или уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, неправильного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) подписания Акта (-ов) о приемке выполненных работ или в отсутствие документов, подтверждающих выполненные работы, а также в других случаях, установленных актом проверки, Субподрядчик осуществляет возврат Генподрядчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (Десяти) дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика.
8.11 Уплата Субподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.12 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Генподрядчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9 Порядок расторжения Договора 
9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.2, 9.3 Договора, которые являются для Сторон существенными условиями Договора.
9.2 Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор по решению суда или в порядке одностороннего отказа в следующих случаях:
9.2.1 Нарушения окончания срока выполнения работ (услуг).
9.2.2 В случае исключения Объекта из адресной инвестиционной программы города Москвы.
9.2.3 Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства.
9.2.4 Исключение Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.2.5 В случае расторжения государственного контракта, заключенного между Генпроектировщиком и Заказчиком.
9.3. Субподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор:
9.3.1 По решению суда или в порядке одностороннего отказа в случае неоднократного нарушения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ (услуг), за исключением случаев уменьшения бюджетных ассигнований ранее доведенных бюджетных ассигнований в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период.
9.3.2 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Генподрядчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Генподрядчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Генподрядчика.
9.3.3 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Генподрядчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Генподрядчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ (услуг) в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
9.4 В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.п. 9.2, 9.3 Договора, Сторона-инициатор направляет другой Стороне решение о расторжении Договора.
9.5 Расторжение Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств, указанных в п.п. 3.8, 3.9, 6.3.8 - 6.3.10 Договора, неисполненных на дату расторжения Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, которое имело место до дня расторжения Договора.
9.6 Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой стороне в порядке, установленном Договором.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении данного уведомления или дата получения информации об отсутствии стороны по адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.7 Генподрядчик имеет право в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Субподрядчика за 5 календарных дней до такого расторжения. При этом Генподрядчик принимает и оплачивает фактически выполненную работу.

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров
11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3 До передачи спора на разрешение компетентного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1  Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2  В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3  Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4  В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Договора 
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
12.2 Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре Договоров.

Статья 13 Прочие условия
13.1  Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3 При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.4 В случае перемены Генподрядчика права и обязанности Генподрядчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Генподрядчику.
13.5 При исполнении Договора по согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в документации. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.
13.6 Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13.7 Неотъемлемой частью Договора являются: 
- Приложение № 1 - Требования к предоставлению документации в электронном виде;
- Приложение № 2 - форма Акта о приемке выполненных работ (услуг); 
- Приложение № 3 – Задание на оценку.
- Приложение № 4 - Антикоррупционная оговорка.
13.8. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ:
13.8.1 После выполнения в полном объеме работ (услуг), предусмотренных Договором, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг), исключительные права на проектную документацию, выполненные Субподрядчиком в соответствии со ст.ст. 1229, 1234 и 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 110.2 Закона о закупках, переходят городу Москве, что означает переход всех исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и приобретение им права использовать проектную и рабочую документацию в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
13.8.2 Отчуждаемые исключительные права на проектную документацию включают в себя все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе право на переработку, доработку разделов проектной документации (включая внесение изменений, сокращений, дополнений), на продолжение выполнения работ по разработке и согласованию документации в специализированных организациях силами другого проектировщика с использованием документации, разработанной Субподрядчиком по Договору.
13.8.3 Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или отдельного авторского договора не требуется.
13.8.4 Использование городом Москвой или Генподрядчиком от имени города проектную документацию, выполненную по Договору, для строительства иных объектов, аналогичных Объекту строительства, указанного в п. 2.1 Договора, допускается неоднократно.
13.8.5 Субподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах города Москвы, Генподрядчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.
13.8.6 Субподрядчик гарантирует, что разработанная проектная документация и отчуждаемые исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц.
13.8 В целях недопущения действий коррупционного характера, Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Антикоррупционной оговорке» (Приложение № 5 к Договору).
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Приложение № 1 
к Договору 
от____________ 2021г. № 


Требования к предоставлению проектной документации
в электронном виде

Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Передаваемый отчет должен включать в себя идентичные по содержанию файловому формату PDF материалы в редактируемых форматах, в том числе: текстовые и табличные материалы в форматах *.DOC(*.DOCx), *.XLS(*.XLSx), графические материалы в формате *. DWG, электронные документы локальных сметных расчетов в едином формате *.ARPS. При представлении иных сметных расчетов и перечней технологического оборудования должны использоваться форматы *XLS, *XLSX, *PDF.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF-файл. Не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл».
Файлы PDF текстовых документов должны предусматривать возможность копирования текстовой части, в случае если система позволяет распознать текст.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их представления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра.
Отчет должен соответствовать Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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Приложение № 2 
к Договору 
от____________ 2021г. № 

ФОРМА
АКТ
сдачи-приемки выполненных работ (услуг)
по Договору от                   № 
по объекту: ___________________________________

Дата составления 	 				Дата подписания Акта
Акта Субподрядчиком				Генподрядчиком
«__»____________20__г., Москва			«__»____________20__г., Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), далее именуемое «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
                                                              , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик », в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора от «___» _____________ 20 ___ г. № 2391/О (далее – Договор) Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты работы (услуги) по объекту: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование работ (услуг) *
	Твердая цена работ (услуг) *
(руб.)
	Стоимость выполненных работ (услуг)
 (руб.)
	Период выполнения этапа работ (услуг)

	
	
	
	С начала исполнения функций
	с начала года 
	 Отчетный период
	

	 1.
	Оказание работ (услуг) по
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Оказание работ (услуг) по
	
	
	
	
	

	3. 
	Оказание работ (услуг) по
	
	
	
	
	

	 
	Итого, в т.ч. НДС
	 
	 
	 
	 
	



Вариант 1[footnoteRef:1]. [1:  В случае начисления неустойки Генподрядчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии Договором. ] 

Субподрядчику начислена неустойка:
 - назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2.
Неустойка Субподрядчику не начисляется.


Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, за работы, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) - ___________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, за работы, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае если Субподрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ) - __________ руб.

Дополнительные сведения:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Генподрядчик                              _________________________________

                                                                                                    (печать, подпись)
Субподрядчик 			                                                                    _________________________________
                                                                                                    (печать, подпись)

* Указываются виды работ (услуг) и их цена в соответствии с Календарным планом 
(Приложение № 1).
Приемка и оплата работ по Договору в целом или по отдельным его этапам не освобождают Субподрядчика от гарантийных обязательств по Договору. 
