
ДОГОВОР №  
на разработку проектной документации 

	г. Москва, РФ
	« ___ » _______________ 202___ г.



Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), далее именуемое «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________ (___________), далее именуемое «Субподрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, по отдельности именуемые в настоящем Договоре «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Статья 1 Определения и понятия

В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1 Акт о приемке выполненных работ (услуг) – документ, оформленный в соответствии с Приложением № 3, подписанный уполномоченными представителями Сторон, и подтверждающий приемку Генподрядчиком работ (услуг), выполненных Субподрядчиком по этапам работ (услуг) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1).
1.2 Акт приема-передачи – документ, оформленный в соответствии с законодательством, подписанный уполномоченными представителями Сторон, и подтверждающий приемку Результата работ (услуг) по Договору Генподрядчиком по последнему этапу, указанному в Календарном плане (Приложение №1) и подтверждающий выполнение обязательств Субподрядчиком в полном объеме.
1.3 Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый Сторонами, в случае обнаружения недостатков и содержащий перечень недостатков с указанием сроков их устранения Субподрядчиком, на котором делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет Субподрядчика.
1.4 Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения и все изменения, и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.5 Календарный план –- документ, являющийся приложением к Договору, подписанный Сторонами, в котором определены сроки и этапы выполнения работ (услуг) по Договору, стоимость этапа работ (услуг).
1.6 Качество работ (качество выполнения работ (услуг)) –- степень соответствия результатов выполненных работ (услуг) требованиям, предъявляемым Договором, технической частью документации о закупке, положениями нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и городе Москве, к уровню качества работ.
1.7 Недостатки – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, исходно-разрешительной документации, нормативных актах Российской Федерации и города Москвы.
1.8 Объект – «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8», проектирование которого осуществляется в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и финансируется за счет средств бюджета города Москвы.
1.9 Персонал Субподрядчика – специалисты, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы (услуги), привлекаемые Субподрядчиком для выполнения работ (услуг).
1.10 Представитель Субподрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.11 Проектная документация – документация, состоящая из текстовой и графических частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту.
Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определен п.п. 12, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
1.12 [bookmark: _Hlk58427362]Результат работ (услуг) по Договору – проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы (оформленной в электронном и бумажном виде).
1.13 Цена Договора – цена, определенная в соответствии с пунктом 3.1 Договора.
1.14 Дни – календарные дни, если по тексту Договора не указано иное. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Статья 2 Предмет Договора

2.1 Субподрядчик обязуется разработать раздел проектной документации  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МОПБ) на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8» (далее - Объект) и получить положительное локальное заключение государственной экспертизы по данным разделам, в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору), а Генподрядчик – принять и оплатить работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.
2.2 [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Субподрядчику известно, что по настоящему Договору ему поручается выполнение части работ, осуществляемых Генподрядчиком в соответствии с Государственным контрактом № 0373200008520000178 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8», заключённым Генподрядчиком с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по результатам открытого конкурса. Идентификационный код закупки: 202772838158777280100104580010000414. Финансирование выполняемых в рамках указанного Государственного Договора работ осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период. Государственный заказчик – Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» (ГКУ «УДМС»).

Статья 3 Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% – ________ (______________________) рубль ____ копеек (далее - Цена Договора).
3.2	Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Авансовый платеж не предусмотрен.
3.4. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Субподрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.5. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
3.6.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий Договора;
3.6.2. если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
3.7. Субподрядчик обязан выполнить работы (оказать услуги), предусмотренные Договором в пределах цены, установленной п. 3.1 Договора, при этом работы (услуги), не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п. 3.6), оплате не подлежат.
3.8. Генподрядчик осуществляет платежи Субподрядчику за выполненные работы (услуги) по этапам работ, согласно Календарному плану (Приложение № 1), за исключением последнего, в течение 10 (десяти) календарных дней, но не ранее и при условии приемки этих работ Государственным заказчиком и поступления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика по их оплате от Государственного заказчика.
3.9. Генподрядчик осуществляет платежи Субподрядчику за выполненные работы (услуги) по последнему этапу согласно Календарному плану (Приложение № 1), в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта приема- передачи, указанного в п. 5.1.1 Договора и при наличии Акта о приемке выполненных работ (услуг), счёта, но не ранее и при условии приемки этих работ Государственным заказчиком и поступления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика по их оплате от Государственного заказчика.
3.10. При расторжении Договора до приемки Генподрядчиком результата работ (услуг) Генподрядчик принимает фактически выполненный объем работ (услуг), предусмотренных Календарным планом (Приложение № 1), и оплачивает их в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы, утвержденные приказами Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, после выполнения Субподрядчиком обязательств по передаче разработанной документации и других документов, полученных в ходе исполнения обязательств по Договору.

Статья 4 Сроки выполнения работ

4.1 Субподрядчик обязуется выполнить работы (услуги) в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № 1):
Дата начала работ – дата подписания Договора.
Дата окончания работ – не более _____ (________________) календарных дней с даты начала Работ. Субподрядчик обязуется соблюдать промежуточные сроки выполнения этапов Работ, указанные в Календарном плане (Приложение № 1).
4.2. Субподрядчик приступает к выполнению работ с даты получения всех необходимых исходных данных. При не предоставлении исходных данных в полном объёме, срок выполнения работ продлевается соразмерно задержке предоставления исходных данных.

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Статья 5 Сдача-приемка работ

5.1 Порядок сдачи-приемки проектной и рабочей документации:
5.1.1 Субподрядчик направляет Генподрядчику Акт приема-передачи проектной документации с приложением товарных накладных, сформированного пакета документов, представление которого необходимо для проведения государственной экспертизы проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном виде (Приложение № 2), а также других документов, полученных Субподрядчиком в рамках реализации Договора или по письменному указанию Генподрядчика.
5.1.2 Субподрядчик передает Генподрядчику проектную документацию в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 4).
5.1.3 Генподрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи, представленного в порядке, установленном п.5.1.1 Договора, подписать его или направить Субподрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Генподрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке. В случае не направления Генподрядчиком подписанного Акта сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированного отказа Субподрядчику, в указанный срок, работы считаются выполненными в полном объеме, принятыми Заказчиком без замечаний и подлежащими оплате, что подтверждается Актом сдачи-приёмки выполненных работ принятом в одностороннем порядке.
5.2 После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) и Акта приема-передачи, в порядке, установленном п. 5.1 Договора, работы (услуги) подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
5.3 Датой выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору является дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение № 3).
5.4 Документы указанные в п.п. 5.1.1.,5.1.2, 5.1.3 Договора направляются с сопроводительным письмом, на котором Генподрядчик должен проставить отметку, содержащую: входящий регистрационной номер и дату, должность, ФИО и подпись уполномоченного на принятие корреспонденции работника. 
5.5 В случае отказа Генподрядчика от проставления отметки о приёме на сопроводительном письме, документация не подлежит передаче и направляется почтовым отправлением ценным письмом (с описью вложения) по адресу места нахождения Генподрядчика согласно сведениям в ЕГРЮЛ. При этом датой выполнения работ является дата направления документации почтовым отправлением согласно почтовой квитанции. 

Статья 6 Права и обязанности Сторон:

6.1 [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Генподрядчик обязан:
6.1.1 Осуществлять приемку выполненных Субподрядчиком работ (услуг) в порядке, установленном п.п. 5.1, 5.2 Договора и их оплату в порядке, установленном ст. 3 Договора. 
6.1.2 Согласовывать применение импортного оборудования.
6.1.3 Оказывать содействие Субподрядчику в ходе выполнения им работ (услуг) по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Генподрядчика.
6.1.4 по дополнительному запросу Субподрядчика предоставлять Субподрядчику иные документы (в том числе, доверенности Субподрядчику и/или его уполномоченным лицам) и иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ, если обязанность по предоставлению указанных документов и информации возложена на Генподрядчика действующим законодательством, соглашением Сторон или явствует из сложившейся обстановки; разрабатывать/дорабатывать/корректировать Исходные данные по замечаниям/рекомендациям Субподрядчика, в случае если это необходимо для надлежащего выполнения Работ, и предоставлять их Субподрядчику;
6.1.5 Незамедлительно предоставлять Субподрядчику замечания от экспертного учреждения к выполненным работам.
6.1.6 предоставить Субподрядчику копию титульного листа положительного заключения экспертизы, содержащего номер и дату заключения.
6.2 [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Генподрядчик вправе:
6.2.1 Осуществлять контроль за исполнением условий Договора. Количество проверок и сроки их проведения определяются Генподрядчиком самостоятельно.
6.2.2 Если Субподрядчик нарушит разумный срок устранения недостатков в разработанной документации, при условии отсутствия со стороны Субподрядчика письменного обоснования о необходимости увеличения срока устранения недостатков, своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
6.2.3. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.3 [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Субподрядчик обязан:
6.3.1 Выполнить работы (услуги), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 1), соблюдая сроки выполнения промежуточных этапов работ (услуг) и срок, установленный п. 4.1 Договора.
6.3.2 Обеспечить разработку проектной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4). 
6.3.5 В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке проектной документации, или в процессе проведения экспертизы связанных с выявившимися недостатками результата работ, при получении замечаний от Генподрядчика устранить замечания за свой счет и в указанный Генподрядчиком срок. При этом Субподрядчик не несет ответственности за получение отрицательного заключения, в случае если Генподрядчик заблаговременно не направлял Субподрядчику замечания экспертного учреждения.
6.3.6 Выполнять указания Генподрядчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации и города Москвы.
6.3.7 В течение одного дня известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Генподрядчиком Технического задания;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ (услуг);
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ (услуг) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1);
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
6.3.8 В установленный Генподрядчиком срок и за собственный счет устранять недостатки в результате работ, выявленные при согласовании, экспертизе, утверждении, приемке проектной документации.
6.3.9 В случае выявления недостатков в результате работ в период строительства Объекта и сдачи Объекта в эксплуатацию Субподрядчик обязан устранить их по письменному требованию в установленный Генподрядчиком срок.
6.3.10  Возместить в полном объеме вред, а также убытки, причиненные Генподрядчику вследствие недостатков выполненных работ (оказанных услуг) по Договору, в том числе действиями субподрядчиков и других исполнителей, привлеченных Субподрядчиком.
6.3.11  При расторжении Договора до завершения проектирования Объекта или при окончании срока действия Договора передать Генподрядчику в течение 10 (десяти) дней, с момента получения соответствующего требования, разработанную документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору.
6.3.12  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить Генподрядчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, с указанием Ф.И.О., наименования СРО, членом которой является Субподрядчик.
6.3.13 Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.4 [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Субподрядчик вправе:
6.4.1 Требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.4.2 Обращаться к Генподрядчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6.4.3 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Статья 8 Ответственность сторон

8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с положениями статьи 8 Договора.
8.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).
8.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (просрочка исполнения обязательств, в т.ч. гарантийных) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от стоимости этапа выполнения работ.
8.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает штраф в сумме 10 000 рублей.
8.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Субподрядчик уплачивает штраф в сумме 5 000 рублей.
8.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Генподрядчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.7 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
8.8 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
8.9 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.11 Уплата Субподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.12 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Генподрядчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9 Порядок расторжения Договора 

9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.2, 9.3 Договора, которые являются для Сторон существенными условиями Договора.
9.2 Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор по решению суда или в порядке одностороннего отказа в следующих случаях:
9.2.1 Нарушения промежуточных сроков выполнения этапов работ (услуг) и окончания срока выполнения работ (услуг), указанных в Календарном плане (Приложение № 1).
9.2.2 В случае исключения Объекта из адресной инвестиционной программы города Москвы.
9.2.3 Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства.
9.2.4 Исключение Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.2.7. В случае расторжения государственного контракта, заключенного между Генпроектировщиком и Заказчиком.
9.2.8. В случае если Субподрядчик отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 3.
9.3. Субподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор:
9.3.1 По решению суда или в порядке одностороннего отказа в случае неоднократного нарушения Генподрядчиком срока по предоставлению исходных данных, оплате принятых работ (услуг), в случае приостановления работ по Договору на срок более 30 календарных дней, а также в иных случаях нарушения Генподрядчиком принятых на себя договорных обязательств.
9.3.2 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Генподрядчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Генподрядчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Генподрядчика.
9.3.3 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Генподрядчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Генподрядчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
9.4 В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.п. 9.2, 9.3 Договора, Сторона-инициатор направляет другой Стороне решение о расторжении Договора.
9.5 Расторжение Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств, указанных в п.п. 3.8, 3.9, 6.3.8 - 6.3.10 Договора, неисполненных на дату расторжения Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, которое имело место до дня расторжения Договора.
9.6 Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой стороне в порядке, установленном Договором.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении данного уведомления или дата получения информации об отсутствии стороны по адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.7 Генподрядчик имеет право в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Субподрядчика за 5 календарных дней до такого расторжения. При этом Генподрядчик принимает и оплачивает фактически выполненную работу.

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3 До передачи спора на разрешение компетентного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1  Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2  В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3  Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4  В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Договора 

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «____» __________________г. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением гарантийных обязательств и обязательств Генподрядчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Договора).
12.2 Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре Договоров.

Статья 13 Прочие условия

13.1  Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3 При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.4 В случае перемены Генподрядчика права и обязанности Генподрядчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Генподрядчику.
13.5 При исполнении Договора по согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в документации. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.
13.6 Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13.7 Неотъемлемой частью Договора являются: 
- Приложение № 1 - Календарный план; 
- Приложение № 2 - Требования к предоставлению документации в электронном виде;
- Приложение № 3 - форма Акта о приемке выполненных работ (услуг); 
- Приложение № 4 - Техническое задание.
- Приложение № 5 - Антикоррупционная оговорка.
13.8. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ:
13.8.1 После выполнения в полном объеме работ (услуг), предусмотренных Договором, с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) по последнему этапу разработки проектной документации в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1), Акта приема-передачи проектной документации, исключительные права на проектную документацию, выполненные Субподрядчиком в соответствии со ст.ст. 1229, 1234 и 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 110.2 Закона о закупках, переходят городу Москве, что означает переход всех исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и приобретение им права использовать проектную документацию в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
13.8.2 Отчуждаемые исключительные права на проектную документацию включают в себя все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе право на переработку, доработку разделов проектной документации (включая внесение изменений, сокращений, дополнений), на продолжение выполнения работ по разработке и согласованию документации в специализированных организациях силами другого проектировщика с использованием документации, разработанной Субподрядчиком по Договору.
13.8.3 Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или отдельного авторского договора не требуется.
13.8.4 Использование городом Москвой или Генподрядчиком от имени города проектную документацию, выполненную по Договору, для строительства иных объектов, аналогичных Объекту строительства, указанного в п. 2.1 Договора, допускается неоднократно.
13.8.5 Субподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах города Москвы, Генподрядчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.
13.8.6 Субподрядчик гарантирует, что разработанная проектная документация и отчуждаемые исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц.
13.9 В целях недопущения действий коррупционного характера, Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Антикоррупционной оговорке» (Приложение № 5 к Договору).

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Генподрядчик: 
	Субподрядчик:
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ОГРН 1155543005078
р/с 40702810238000046105
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
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	______________/А.А.Устинов/ 
	______________/_______/ 
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Приложение № 2 
к Договору 
от_________ 202_г. № _______________


Требования к предоставлению проектной документации
в электронном виде

Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Передаваемый комплект документации должен включать в себя идентичные по содержанию файловому формату PDF материалы в редактируемых форматах, в том числе: текстовые и табличные материалы в форматах *.DOC(*.DOCx), *.XLS(*.XLSx), графические материалы в формате *. DWG, электронные документы локальных сметных расчетов в едином формате *.ARPS. При представлении иных сметных расчетов и перечней технологического оборудования должны использоваться форматы *XLS, *XLSX, *PDF.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF-файл. Не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл».
Файлы PDF текстовых документов должны предусматривать возможность копирования текстовой части, в случае если система позволяет распознать текст.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их представления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра.
Проектная документация должна быть разработана с соблюдением положений постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».
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	Субподрядчик:
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	___________________ А.А.Устинов
	___________________ 







Приложение № 3 
к Договору 
от_________ 202_г. № ____________________

ФОРМА
АКТ
о приемке выполненных работ (услуг)
по Договору от                   №
по объекту: ___________________________________

Дата составления 	 				Дата подписания Акта
Акта Субподрядчиком				Генподрядчиком
«__»____________20__г., Москва			«__»____________20__г., Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), далее именуемое «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
                                                              , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик », в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора от «___» _____________ 20 ___ г.                                       (далее – Договор) Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты проектные работы по объекту: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование работ (услуг) *
	Твердая цена работ (услуг) *
(руб.)
	Стоимость выполненных работ (услуг)
 (руб.)
	Период выполнения этапа работ (услуг)

	
	
	
	С начала исполнения функций
	с начала года 
	 Отчетный период
	

	 1.
	Оказание работ (услуг) по
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Оказание работ (услуг) по
	
	
	
	
	

	3. 
	Оказание работ (услуг) по
	
	
	
	
	

	 
	Итого, в т.ч. НДС
	 
	 
	 
	 
	



Вариант 1[footnoteRef:2]. [2:  В случае начисления неустойки Генподрядчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии Договором. ] 

Субподрядчику начислена неустойка:
 - назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2.
Неустойка Субподрядчику не начисляется.


Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, за работы, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) - ___________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, за работы, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае если Субподрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ) - __________ руб.

Дополнительные сведения:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Генподрядчик                              _________________________________

                                                                                                    (печать, подпись)
Субподрядчик 			                                                                    _________________________________
                                                                                                    (печать, подпись)

* Указываются виды работ (услуг) и их цена в соответствии с Календарным планом 
(Приложение № 1).
Приемка и оплата работ по Договору в целом или по отдельным его этапам не освобождают Субподрядчика от гарантийных обязательств по Договору.

