ДОГОВОР 
ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
№ ____

г. Москва                                                                                              «  »__________ 20___года

Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_______» (ООО «____»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. [bookmark: _GoBack]  «Акт о промежуточной приемке металлоконструкций» – Акт проверки геометрических размеров, акт ВИК, протокол УЗК при наличии, акт подготовки поверхности, акт проверки толщины покрытия и т.д. - документ, подписанный Сторонами, составляемый в целях контроля и проверки этапов и качества работ. 
1.2.  «Гарантийный период» – период, как он определен в Разделе 9 настоящего Договора, в течение которого Поставщик за свой счет устраняет все выявленные Недостатки (дефекты) на поставляемые металлоконструкции. 
1.3. «График поставки» – документ, содержащий конкретные сроки и этапы изготовления и поставки металлоконструкций, разработки КМД. График поставки является Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.4.  «Детальный график поставки» - график поставки, сделанный в электронных средствах сетевого планирования, разработанный в соответствии с требованиями, содержащимися в Приложении № 2 «Графики и отчётность» к настоящему Договору, включающий в себя Детальный график разработки КМД, Детальный график изготовления металлических конструкций, Детальный график поставки металлических конструкций.
1.5. «Договор» – настоящий договор поставки (со всеми приложениями к нему), подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, подписываемые Сторонами в период его действия.
1.6. Заказчик – ООО «Смарт Констракшн».
1.7. «Закон «Об инновационном центре «Сколково» – означает Федеральный закон от 28.09.2010г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».
1.8. «Законодательство» - федеральные и иные законы Российской Федерации, а также иные нормативно-правовые акты, принятые государственными органами в пределах своей компетенции, а также все Стандарты.
1.9.  «Земельный участок», «Земельные участки» – земельные участки с кадастровым номером 77:15:0020321:172, земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:173, земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:212, земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:174/1, земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:443, местоположение земельных участков: г. Москва, д. Сколково. 
1.10. «Конфиденциальность» – сохранение Сторонами полученной ими информации по Договору и возможность ее раскрытия третьим лицам только по письменному согласию Сторон.
1.11.  «Недостатки (дефекты)» – полное или частичное ненадлежащее исполнение (в том числе несвоевременное исполнение или некачественное исполнение) или неисполнение условий Договора.
1.12.  «Объект» – «Технопарк ПАО «Сбербанк» в инновационном центре «Сколково». 1 этап – здание Технопарка» (Технопарк Сбербанка)», расположенный по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково». Указанный адрес является строительным адресом Объекта. После получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию ему будет присвоен почтовый адрес. 
1.13. «Правила проекта» – совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в реализации проекта, которые утверждаются Управляющей компанией в соответствии с Законом «Об инновационном центре «Сколково» в целях создания механизмов взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, и соответственно наличие и исполнение которых являются обязательными условиями осуществления деятельности указанными лицами.
1.14. «Рабочая документация» (КМ, КР) – Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
1.15. «Рекламационный акт» - документ, подписанный Сторонами, в котором фиксируется наличие Недостатков (дефектов) в поставленных Поставщиком металлоконструкциях, обнаруженных Покупателем (Форма Рекламационного акта – Приложение № 4 к Договору).
1.16.  «Согласование» – подтверждение в письменной форме уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.
1.17.  «Строительная площадка/участок производства работ» – участок, передаваемый Заказчиком Покупателю для выполнения работ по монтажу металлоконструкций, производимых Поставщиком, расположенная по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково». Указанный адрес является строительным адресом Объекта. После получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию ему будет присвоен почтовый адрес. 
1.18.  ««Технические регламенты» – документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от «27» декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Законом «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
1.19. «Центр» или «ИЦ «Сколково» – инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Законе «Об инновационном центре «Сколково».
1.20. «КМД» (конструкции металлические деталировочные) - комплект чертежей, предназначенный для заводского изготовления отправочных марок (металлических конструкций) и содержащий монтажную схему сборки металлических конструкций. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами разработать Рабочую документацию (КМ, КР), КМД, изготовить и поставить металлические конструкций с нанесением на них антикоррозионной защиты (далее – АКЗ) для строительства Объекта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к Договору), условиями настоящего Договора. 
Покупатель обязуется принять металлоконструкции и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 
2.2. Содержание и объем обязательств Поставщика по настоящему Договору указаны в Техническом задании (Приложение № 5 к Договору), Предварительной ведомости объемов поставки (Приложение № 3 к Договору).
Поставщик поставляет металлоконструкции в соответствии с Предварительной ведомостью объемов поставки (Приложение № 3 к Договору), Графиком поставки (Приложение № 1 к Договору), Укрупненным сметным расчетом (Приложение № 7 к Договору), Рабочей документацией (КМ), Стандартами, Правилами проекта и условиями настоящего Договора. При наличии (выявлении) разногласий между Предварительной ведомостью объемов поставки и Рабочей документацией (КМ) приоритетное значение для выполнения работ имеет Рабочая документация. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. [bookmark: _Ref485582719]Назначить своего представителя, ответственного за исполнение настоящего Договора. Поставщик, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, обязан обеспечить доставку и вручение полномочному представителю Покупателя письменного уведомления с указанием ФИО, должности, контактных телефонов и электронной почты представителя, с обязательным приложением оригинала доверенности на указанное лицо. 
3.1.2. Принять от Покупателя документы и информацию, передаваемые Поставщику для целей исполнения обязательств по настоящему Договору, обеспечить их сохранность.
3.1.3. [bookmark: _Ref485580591]Поставщик обязуется в течение __ (____) календарных дней после получения от Покупателя исходной документации предоставляет на утверждение Покупателю График разработки и выдачи рабочей документации КМКР, в течение ___ (_________) календарных дней после утверждения Покупателем Графика разработки и выдачи рабочей документации КМ представить Покупателю на утверждение Детальный график разработки КМД (Каждый раздел КМД должен соответствовать разделу КМ соответственно). 
3.1.4. Поставщик обязан участвовать в рассмотрении рабочей документации КМ, КР в период согласования комплекта и устранения замечаний на предмет недочетов, ошибок, внесения предложений до даты официальной выдачи рабочей документации (КМ, КР) со штампами «В производство работ» согласно Графику выдачи рабочей документации КМ, КР (Приложение №5 к Техническому заданию к настоящему Договору)Поставщик обязуется направить на утверждение Покупателю не позднее 20 (двадцати) календарных дней c даты утверждения Покупателем Графика разработки и выдачи рабочей документации КМ КРДетальный график изготовления металлических конструкций, Детальный график поставки металлических конструкций, разработанные в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 5 к настоящему Договору), а также требованиями, указанными в Приложении № 2 к Договору «Графики и отчетность».
3.1.5. К передаваемым Поставщиком Покупателю Детальным графикам, предусмотренным п. 3.1.3 и 3.1.4 настоящего Договора, должны прилагаться оригинал и копия сопроводительного письма, на которых уполномоченными представителями Сторон производятся соответствующие записи о дате и времени приемки-передачи соответствующего Детального графика. При этом оригинал сопроводительного письма передается Покупателю, а его копия остается у Поставщика.
	Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения рассмотреть предложенный Поставщиком Детальный график (из предусмотренных в п. 3.1.3., 3.1.4. настоящего Договора), после чего подписать его, либо, в случае наличия возражений, направить Поставщику письменное сообщение об этом с указанием замечаний и сроков доработки, соблюдение которых обязательно для Поставщика.
	Каждый из предусмотренных п. 3.1.3., 3.1.4 Договора Детальных графиков вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, либо с даты направления Покупателем письменного сообщения Поставщику о своем полном согласии с предложенным Детальным графиком. 
3.1.6. Приступить к выполнению принятых обязательств в дату подписания Сторонами настоящего Договора. 
3.1.7. Изготовить металлоконструкции и подписать промежуточные акты приемки металлоконструкций (Акт проверки геометрических размеров, акт ВИК, протокол УЗК при наличии, акт подготовки поверхности, акт проверки толщины покрытия и т.д.), а также поставить металлоконструкции Покупателю в установленные Договором сроки. При необходимости привлечения третьих лиц (Поставщиков, исполнителей, поставщиков) для выполнения настоящего Договора Поставщик обязан предварительно письменно согласовать привлекаемых лиц с Покупателем (для чего Поставщик направляет Покупателю письменное сообщение с указанием сведений, а также с приложением копий, заверенных согласуемым лицом документов, перечень которых содержится в Приложении № 6 к Договору). Привлекаемые лица вправе осуществлять деятельность, связанную с поставкой металлоконструкций, только после получения Поставщиком письменного согласия Покупателя на это. Поставщик обеспечивает выполнение привлеченными лицами всех условий и требований Покупателя, предусмотренных Договором. Привлечение Поставщиком третьих лиц осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Покупателя. Поставщик несет полную ответственность за нарушение такими лицами Законодательства, Правил проекта, а также требований Покупателя и Заказчика. Положения настоящего пункта распространяются, в том числе, и на случаи привлечения согласованными Поставщиками третьих лиц, для исполнения обязательств по настоящему Договору до непосредственного исполнителя. 
3.1.8. Разработать Рабочую документацию (КМ, КР), КМД, изготовить и поставить металлоконструкций качественно, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к Договору), Предварительной ведомостью объемов поставки (Приложение № 3 к Договору), Правилами проекта, Стандартами и условиями настоящего Договора в объеме и сроки, предусмотренные Договором.
3.1.9. Приступить к устранению за свой счет Недостатков (дефектов) в металлоконструкциях, выявленных в гарантийный срок. 
3.1.10. В связи с наличием в течение всего срока действия настоящего Договора права Покупателя на осуществление контроля за ходом производства работ по изготовлению металлических конструкций по месту нахождения производства (завода-изготовителя), а также на осуществление выборочного контроля изготовления металлоконструкций и применяемых при их производстве материалов и оборудования, Поставщик обязуется в срок, согласованный с Покупателем, организовать для Покупателя и/или Заказчика не менее 2-х (Двух) рабочих мест по месту нахождения производства, оборудованных необходимой оргтехникой (ПК и др. оборудование с соответствующим программным обеспечением), мебелью, интернет-связью и др. 
Поставка металлических конструкций на Строительную площадку/участок производства работ для выполнения монтажных работ обеспечивается в соответствии с Планом-графиком по комплектации объектов строительства оборудованием, материалами и изделиями (согласованного Сторонами в составе Детального графика поставки и монтажа металлических конструкций). 
Поставщик обязуется принять от Покупателя материалы (с оригиналом сертификатов) для изготовления и поставки металлоконструкций, при наличии таковых, а после поставки металлоконструкций предоставить Покупателю отчет об использовании материалов.
3.1.11. Использовать при  изготовлении металлоконструкций материалы/оборудование, имеющие соответствующие сертификаты (качества, соответствия и т.п.), технические паспорта и, при необходимости, акты лабораторных испытаний, удостоверяющие их качество на русском языке и соответствующие требованиям Технического задания.
3.1.12. Обеспечить контроль качества путем заключения за свой счет со специализированной организацией договора на проведение экспертизы конструкций
3.1.13.  При исполнении настоящего Договора соблюдать требования, установленные Правилами проекта, принятыми Управляющей компанией в рамках ее полномочий по регулированию градостроительной, строительной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково», в том числе требования, регламентирующие проведение строительного надзора и порядок выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию. Соблюдение Поставщиком и лицами, привлеченными им в целях исполнения Договора, указанных требований является существенным условием настоящего Договора.
3.1.14.  Предоставлять Покупателю еженедельно, по рабочим дням (не позднее 15:00 вторника – за прошедшую неделю) и ежемесячно (не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным) отчет о ходе исполнения настоящего Договора. Отчет должен быть подготовлен по форме, установленной Приложением № 2 «Графики и отчетность» и должен включать нижеследующую информацию (наряду с другими пунктами, отмеченными в Приложении № 2 «Графики и отчётность»):
(a) процент фактического изготовления и поставки в сравнении с плановым процентом изготовления и поставки металлоконструкций;
(b) в случае отставания от графика, указать возможные последствия и дать описание мер, необходимых для выполнения поставки в сроки, предусмотренные Договором;
(c) общий отчет по состоянию всех обязательств Поставщика по Договору;
(d) информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход исполнения обязательств Поставщика;
(e) графики изготовления и поставки металлоконструкций; 
(f) любую другую информацию, которую Покупатель запросил дополнительно.
3.1.15.  Немедленно известить Покупателя и до получения от него указаний приостановить исполнение обязательств по Договору при обнаружении возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения его указаний о способе их исполнения и иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности металлоконструкций, либо создающих невозможность их поставки в срок.
3.1.16. Обеспечить принятие всех необходимых мер предупреждения во избежание задержек поставки металлоконструкций. Если на каком-либо этапе выполнения своих обязательств по Договору Поставщик обнаружит отставание от Графика поставки (Приложение № 1 к Договору), от Графика разработки Рабочей документации КМ, КР, Детального графика разработки КМД и изготовления металлических конструкций/Детального графика поставки и монтажа, либо станет очевидным, что обязательства Поставщика не будут выполнены в сроки, предусмотренные вышеуказанными Графиками, Поставщик обязан немедленно известить Покупателя об этом, а также о принимаемых им мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных Договором и указанными Графиками. 
3.1.17. Обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя (с доверенностью, подтверждающей его полномочия) на производственных совещаниях или иных встречах, организуемых Покупателем и/или Заказчиком. О проведении совещания/встречи Покупатель и/или Заказчик уведомляет Поставщика не менее чем за 1 (Один) рабочий день, посредством направления соответствующего уведомления по телефону и электронной почте полномочного представителя Поставщика, указанных в письменном сообщении Поставщика. Данный срок может быть сокращен в случае непредвиденных (в том числе аварийных) ситуаций, требующих незамедлительного принятия решений либо конкретных мер. Покупатель и/или Заказчик организует ведение протоколов всех совещаний с участием Поставщика. 
В период изготовления металлоконструкций по Договору к каждому еженедельному совещанию Поставщик подготавливает и передает уполномоченному представителю Покупателя и/или Заказчика письменный отчет по согласованной с Покупателем и/или Заказчиком форме, содержащий информацию о:
(a) численности персонала Поставщика и привлеченных им третьих лиц, фактически работающих на заводе-изготовителе металлических конструкций, 
(b) фактическом объеме поставленных металлоконструкций (в сравнении с плановым объемом), 
(c) фактических сроках поставки (в сравнении со сроками, указанными в Графике разработки Рабочей документации (КМ, КР), Детальном графике поставки по Приложению № 1 к Договору, Детальном графике разработки КМД и изготовления металлических конструкций, Графике поставки металлических конструкций);
(d) объемы и сроки поставки, планируемые к выполнению в ближайший период.
После проведения совещания Покупатель и/или Заказчик направляет протокол соответствующего совещания Поставщику. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения протокола, Поставщик либо подтверждает согласие с протоколом путем его подписания, либо извещает Покупателя и/или Заказчика о необходимости внести изменения. В случае, если в указанный срок Поставщик не обеспечил доставку уполномоченному представителю Покупателя подписанного протокола либо извещения о замечаниях, протокол считается согласованным Поставщиком в полном объеме. Решения и/или указания Покупателя и/или Заказчика, зафиксированные в таких протоколах совещаний/встреч, являются обязательными для Поставщика. 
3.1.18. [bookmark: _Hlk25591027]С момента начала Работ и до их окончания, с целью получения сертификата соответствия построенного Объекта по уроню Silver (или выше) по системе сертификации LEED v2009 BD+C (New Construction/Core&Sell, Поставщик обязан выполнять требования, указанные в Техническом задании (Приложение №5 к настоящему Договору). 
3.1.19. [bookmark: _Ref485585551]После исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме Поставщик обязуется:
(a) передать Покупателю всю техническую и иную документацию на русском языке;
(b) передать Покупателю КМД, металлоконструкции в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
3.1.20.   Выполнять гарантийные обязательства в течение Гарантийного периода в порядке и на условиях, установленных разделом 9 настоящего Договора.
	3.1.21. В случае невыполнения Детального графика поставки металлических конструкций по вине Поставщика, оплата за необоснованное продление сроков работы предоставленных башенных кранов производится за счет Поставщика.
3.1.22.	При необходимости внести изменения в Рабочую документацию (КМ, КР) и/или в комплект чертежей КМД, после утверждения их Покупателем в производство работ, в связи с требованиями Заказчика ООО «Смарт Констракшн», Поставщик по запросу Покупателя вносит соответствующие корректировки без увеличения стоимости Договора, при этом сроки изготовления и поставки металлоконструкций могут быть пересмотрены Сторонами с учетом времени, необходимого на корректировку, если изменение документации препятствует выполнению обязательств в установленные сроки.
	При необходимости внесения повторных корректировок, если такие корректировки приведут к существенным изменениям документации, Стороны согласуют условия внесения таких изменений в дополнительном соглашении.
		
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Назначить своего(их) представителя(ей), ответственного(ых) за взаимодействие по Договору, а также уведомить Поставщика об уполномоченных лицах. Пределы полномочий представителя Покупателя (в том числе право на подписание документов от имени доверителя) определяются в момент его назначения отдельным документом (доверенностью). 
3.2.2. [bookmark: _Ref485585661]В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать Поставщику следующие документы (в копиях):
(a) Проект КМ, утвержденный в производство работ,
(b) Иную документацию, необходимую для исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, по письменному запросу Поставщика. 
3.2.3. Обеспечивать своевременное рассмотрение документов, в течении 5 (пяти) дней, поступающих от Поставщика и их согласование (или мотивированный отказ от согласования). 
3.2.4. Сообщать Поставщику о Недостатках (дефектах), выявленных при осуществлении контроля и надзора по настоящему Договору.
3.2.5. Подписывать промежуточные акты приемки металлоконструкций (Акт проверки геометрических размеров, акт ВИК, протокол УЗК при наличии, акт подготовки поверхности, акт проверки толщины покрытия и т.д.).
3.2.6. Покупатель вправе вносить изменения в КМ, РД, по его мнению, необходимы и не противоречат строительным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации, г. Москвы и не влекут изменение указанной в сметной документации общей стоимости поставки по настоящему Договору более, чем на 10 (десять) %. При этом любое вышеуказанное изменение вступает в силу с даты, указанной в письменном уведомлении Покупателя, полученного Поставщиком. Соответствующие положения настоящего Договора считаются измененными с даты вступления в силу изменений, о которых Покупатель сообщил Поставщику. 
3.2.7. Принять металлоконструкции в порядке, оговоренном в разделе 5 настоящего Договора.
3.2.8. Оплачивать поставленные металлоконструкции в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 6 настоящего Договора.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
4.2. [bookmark: _Ref485583036] Стороны установили следующие сроки поставки металлоконструкций: 
4.2.1. Срок начала исполнения обязательств Поставщика: дата заключения настоящего Договора;
4.2.2. Срок окончания исполнения обязательств Поставщика: В соответствии с графиком изготовления и поставки (Приложение №1 к настоящему Договору). 
4.3. Состав каждого этапа и промежуточные сроки исполнения обязательств по Договору определяются Детальными графиками (согласно п. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора), разработанными Поставщиком в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Договору и согласованными с Покупателем.
4.4. Изменение конечного срока поставки, а также промежуточных сроков возможно при условии подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору с изменением графика поставки, если иное не оговорено в настоящем Договоре.
4.5. Поставщик вправе досрочно поставить металлоконструкции, предусмотренные Договором, без права увеличения цены Договора, при готовности принять Покупателем металлоконструкций на Объекте. 
4.6. [bookmark: _Ref485394147]Поставщик обязан, при получении соответствующего требования Покупателя (в указанные им сроки), представить последнему подписанный уполномоченным представителем Поставщика план корректирующих действий для достижения соответствия сроков графикам в случае, если Поставщик отклоняется от сроков, указанных в Детальном графике разработки КМД, Детальном графике изготовления металлических конструкций, Детальном графике поставки металлических конструкций. Обновленные Детальные графики разработки КМД, изготовления металлических конструкций и поставки металлических конструкций должны предусматривать сохранение конечного срока исполнения обязательств, утвержденного в графике. 
4.7. Если Поставщик допустил просрочку промежуточного срока, указанного в Графике поставки, содержащегося в Приложении № 1 к Договору, Детальном графике разработки КМД, Детальном графике изготовления металлических конструкций и Детальном графике поставки металлических конструкций (либо в одном из них), Покупатель имеет право:
4.7.1. выдать указания Поставщику, обязательные к исполнению для последнего:
4.7.1.1.  предоставить Покупателю документы согласно пункту 4.6 Договора и/или  
4.7.1.2. скорректировать порядок и ход исполнения Договора Поставщиком,
4.7.2. [bookmark: _Ref485581456]при нарушении любого из сроков (в том числе промежуточного), более чем на 15 (Пятнадцать) дней, в любое время после предупреждения Поставщика за 7 (семь) календарных дней:
4.7.2.1. [bookmark: _Ref485394264]привлечь третье лицо для выполнения части работ в целях устранения отставания Поставщика от сроков, установленных Графиком разработки и выдачи рабочей документации КМ, Графиком производства работ, Детальным графиком разработки КМД и изготовления металлических конструкций или Детальным графиком поставки металлических конструкций, или
4.7.2.2. [bookmark: _Ref485394280]выполнить эту часть просроченных обязательств самостоятельно.
При этом, Покупатель зачитывает (путем удержания), из последующего платежа, подлежащего перечислению Поставщику, суммы документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением просроченных обязательств, указанных в пп. 4.7.2.1. и/или 4.7.2.2 данного подпункта, с отражением данного факта в платежных документах и/или товарных (товарно транспортных) накладных/универсальных передаточных документах.
Также Поставщик выплачивает Покупателю, по его письменному требованию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, штраф в размере полуторакратной стоимости документально подтвержденных расходов Покупателя, включая НДС, связанных с выполнением обязательств, указанных в пп. 4.7.2.1 и/или 4.7.2.2 данного подпункта. 
Покупатель вправе производить зачет суммы документально подтвержденных расходов Покупателя, связанных с выполнением обязательств, указанных в пп. 4.7.2.1 и/или 4.7.2.2 настоящего подпункта, и вышеуказанного штрафа, из последующего платежа/платежей, подлежащего/-их перечислению Поставщику, с отражением данного факта в платежных документах и и/или товарных (товарно транспортных) накладных/универсальных передаточных документах. 

5. [bookmark: _Ref485387885]ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КМ,КР), КМД, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
5.1. Сдача-приемка Рабочей документации КМ, КР, КМД:
5.1.1. Не позднее 3 (трех) дней до наступления конечного срока выполнения работ по разработке Рабочей документации КМ, КР, предусмотренного Графиком разработки КМ, КР, Поставщик направляет Покупателю для рассмотрения без условия согласования разработанный комплект Рабочей документации в электронном виде по адресу электронной почты: __ .
5.1.2. Не позднее 3 (трех) дней до наступления конечного срока выполнения работ по разработке КМД, предусмотренного Детальным Графиком разработки КМД (Приложение № 2 к Договору и п.3.1.3.), Поставщик направляет Покупателю для рассмотрения без условия согласования разработанный комплект чертежей КМД, который должен соответствовать в полной мере п.3.1.13., а также экспортированные файлы для просмотра 3D BIM модели металлоконструкций (Согласно приложению №3 к Техническому заданию) в ПО Navisworks Freedom, на основе которой разработана рабочая документация КМД, в электронном виде по адресу электронной почты: __ .
5.1.3. После изучения комплекта Рабочей документации (КМ, КР), чертежей КМД, полученных для рассмотрения без условия согласования, Покупатель не позднее одного рабочего дня, предшествующего сроку окончания выполнения Работ, направляет Поставщику уведомление об окончании рассмотрения комплекта Рабочей документации (КМ, КР), чертежей КМД, а также 3D BIM модели, либо о необходимости устранить недостатки в результатах работ. Нарушение Поставщиком срока направления комплекта Рабочей документации (КМ, КР), чертежей КМД, а также 3D BIM модели, для рассмотрения пропорционально увеличивает срок предварительного изучения полученного комплекта Покупателем.
5.1.4. В случае возникновения замечаний (направленных письмом от Покупателя) по рассматриваемому комплекту Рабочей документации (КМ, КР), КМД и/или 3D BIM модели Поставщик обязан устранить замечания и передать результат работ повторно на согласование Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения перечня замечаний к документации.
5.1.5. В случае, если по каким-либо причинам (исходящим от Покупателя или Поставщика) ранее рассмотренный комплект Рабочей документации (КМ, КР), чертежей КМД требует корректировки, то Поставщик повторно направляет на рассмотрение без условий согласования новую редакцию Рабочей документации (КМ, КР), КМД, а также 3D BIM модель. Порядок рассмотрения указан в п.5.1.3, п.5.1.4.
5.1.6. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до прибытия металлоконструкций на строительную площадку Поставщик должен отправить в адрес Покупателя оформленные надлежащим образом комплект Рабочей документации (КМ, КР), чертежей КМД, а также 3D BIM модель (прошедшие процедуру рассмотрения без условия согласования) в электронном виде (в исходных форматах разработки, dwg, docx и прочих форматах), и не редактируемом (pdf) форматах на DVD/CD-дисках в 2 (двух) экземплярах, а также на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах с Сопроводительным письмом и Накладной.
		Разработанная Рабочая документация (КМ, КР), техническая документация (разделы КМД), а также 3D BIM модель, прошедшую процедуру рассмотрения без условия согласования, передается Покупателю в комплектности, указанной в Техническом задании (Приложение № 5 к Договору) по требованию Покупателя в течении 5 календарных дней с даты запроса.
5.1.7. В случае мотивированного отказа Покупателя от принятия комплектов Рабочей документации (КМ, КР), чертежей КМД и 3D BIM модели, прошедшую процедуру рассмотрения без условия согласования, Поставщик обязан устранить замечания и передать повторно документы Покупателю в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения перечня замечаний к документации.
5.1.8. Поставщик несет полную ответственность за соответствие поставленных металлоконструкций рабочей документации КМД. 
5.1.9. 
5.2.  Сдача-приемка металлоконструкций:
5.2.1. В сроки, установленные в Детальном графике изготовления металлических конструкций, Детальном графике поставки металлических конструкций Поставщик осуществляет поставку металлоконструкций на строительную площадку со всеми необходимыми документами для последующей приемки Покупателем. Поставка металлоконструкций осуществляется партиями в соответствии с Детальным графиком поставки металлических конструкций. Поставка металлоконструкций осуществляется автодорожным транспортом. 
5.2.2. Поставщик обязан не позднее 1 рабочего дня с даты отгрузки каждой партии металлоконструкций отправить на адрес электронной почты представителя Покупателя (_______@most.ooo) информацию о дате отгрузки партии продукции, номер транспортной накладной и указывает дату и время доставки металлоконструкций на строительную площадку для приемки Покупателем. Разгрузка металлоконструкций осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет и в стоимость Договора не включена.
5.2.3.Покупатель обязан направить своего представителя  в момент поступления на строительную площадку партии поставляемых металлоконструкций для организации приемки металлоконструкций, а так же подписание транспортных накладных.. Приемка металлоконструкций по количеству и качеству осуществляется Покупателем в течение 3 календарных дней.
5.2.4. Вместе с металлоконструкциями Поставщик передает оригиналы следующих документов:
- транспортную накладную в количестве 4 экз.
- документ о качестве;
	- сертификаты, на все материалы, в том числе и сварочные, применяемые для данной конструкции (согласно Договора, чертежей КМД).
	- промежуточные акты приемки металлоконструкций (Акт проверки геометрических размеров, акт ВИК, протокол УЗК при наличии, акт подготовки поверхности, акт проверки толщины покрытия и т.д.)
	- Акты контрольных сборок (при необходимости).
5.2.5. В случае обнаружения недостатков, некомплектности, отклонений от КМ и/или нарушений требований нормативно-технической документации в изготовлении металлоконструкций Покупатель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков, в т.ч. обнаруженных в гарантийный период, уведомить Поставщика о выявленных расхождениях и вызвать Поставщика путем направления уведомления по электронной почте - ____ для составления соответствующего акта. Представитель Поставщика обязан  явиться  в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных расхождениях.
Покупатель имеет право самостоятельно устранить выявленные недостатки за счет Поставщика. После устранения недостатков своими силами Покупатель направляет Поставщику документы, подтверждающие стоимость устранения недостатков. Такими документами могут быть в том числе, но не ограничиваясь, Акт по закрытию замечаний, расчет трудоемкости произведенных работ по закрытию замечаний, расчет стоимости устранения недостатков и иные документы. 
Поставщик обязан компенсировать стоимость устранения недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя документов об устранении недостатков. возмещение Покупателю Поставщиком Стоимости устранения недостатков допускается путем зачета встречных однородных требований
5.2.6. Качество, количество, комплектация поставляемых металлоконструкций и упаковка должны соответствовать требованиям действующих стандартов, предусмотренным СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества строительных конструкций», техническим условиям завода-изготовителя, и подтверждаться соответствующими документами, передаваемым Поставщиком Покупателю в момент поставки металлоконструкций. Металлоконструкции должны поставляться в полной комплектации.
5.2.7. Все материалы, используемые при антикоррозийной защите (АКЗ) должны иметь сертификаты соответствия требованиям СП 72.13330 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Производители АКЗ-составов/материалов в обязательном порядке должны быть согласованы с Покупателем.
5.2.8 Документ о качестве должен подготавливаться на каждое изделие (колонну, балку и т.д.). Разрешается подготовка документа о качестве на партию малогабаритных и мелкоштучных изделий (соединительные накладки, элементы усиления и т.д.).  Названия и типы конструкций, а также их количество в партии должны быть согласованы с Покупателем на основании чертежей КМД и проекта КМ.
5.2.9 Поставщик обязан на протяжении всего срока поставки металлоконструкций за свой счет оформлять паспорта качества, сертификаты, отчёты геометрического контроля, акты ВИК, отчёты об обработке поверхности, отчёты УЗК заключений всех сварных швов с полным проваром (согласно проекта КМД), а так же не учтённых швов, данного типа, но появившихся в ходе процесса их изготовления со схемами их расположения в конструкции и иные документы, предусмотренные проектной, рабочей документацией, действующим законодательством РФ, в т.ч. СНиП, СП, ГОСТ и т.д., и одновременно с поставляемым товаром передать Покупателю.
5.2.10 Оригиналы протоколов и заключений испытаний защиты металлоконструкций от коррозии, качества сварных соединений, качества сварных швов с полным проваром, качества сварных соединений металлоконструкций, точности совпадения отверстий внутри групп и между группами, контрольной сборки элементов конструкций и т.д., согласно проектной документации. Поставщик должен обеспечить ведение и предоставление для осуществления контроля качества металлоконструкций:
- схемы раскроя и учета материала;
- журналы входного контроля материала;
- таблицы учета применения проката в конструкциях.
5.2.11. В случае не устранения Поставщиком недостатков в установленный срок либо отказа от составления или подписания Рекламационного акта, Покупателю предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих документально подтвержденных расходов за счет Поставщика. Для подтверждения Недостатков (дефектов) Покупатель проводит квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляет соответствующий акт по фиксированию Недостатков (дефектов) и их характеру. 
5.2.12. Оплата документально подтвержденных расходов Покупателя на устранение недостатков и на проведение экспертизы производится на основании счета, выставленного Поставщику.
Также Поставщик выплачивает Покупателю, по его письменному требованию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, штраф в размере двукратной стоимости документально подтвержденных расходов Покупателя, связанных с устранением недостатков и дефектов, зафиксированных в Акте.

6. [bookmark: _Ref485393670]СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1	Общая цена настоящего Договора (общая стоимость поставки металлоконструкций) ориентировочно составляет _______  (____) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС 20%. 
После подписания обеими Сторонами настоящего Договора Покупатель, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после предоставления Поставщиком счета на оплату перечисляет авансовый платеж не более 60% (шестидесяти процентов) от стоимости изготовления металлоконструкций.
Авансовые платежи на изготовление металлоконструкций Покупатель перечисляет Поставщику в размере и в сроки, установленные Графиком авансирования (Приложение №___ к настоящему Договору), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Поставщика счета на оплату. 
В ходе исполнения обязательств по настоящему Договору График авансирования, в том числе размер авансовых платежей, может быть изменён по согласованию Сторон. В таком случае, Поставщик направляет Покупателю письмо с приложением откорректированного Графика авансирования, подписанного со своей Стороны (в двух экземплярах). Покупатель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письма от Поставщика, при отсутствии разногласий, направляет последнему подписанный со своей Стороны откорректированный График авансирования с сопроводительным письмом.».
6.2. Общая цена настоящего Договора формируется на основании Укрупненного сметного расчета (Приложение № 7) и корректируется после разработки Рабочей документации (КМ, КР), КМД. Общая цена настоящего Договора включает все расходы Поставщика по исполнению настоящего Договора. 
6.3	В цену Договора включены и отдельной оплате не подлежат:
6.3.1. стоимость металлопроката, а также всех иных материалов, включая все расходы по их изготовлению, приобретению, доставке на Строительную площадку, в том числе, стоимость тары, упаковки, транспортные и иные расходы, пошлины, сборы и т.п.;
6.3.2. расходы по получению Поставщиком всех необходимых Согласований и Разрешений (при необходимости такого получения);
6.3.3. стоимость разработки Рабочей документации (КМ, КР) и КМД;
6.3.4. любые иные издержки, затраты и расходы, необходимость в уплате которых возникает в рамках исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по Договору.
6.4. Общая стоимость поставки металлоконструкций окончательно определяется в подписанных обеими Сторонами товарных накладных.
В любом случае окончательная стоимость поставки металлоконструкций не может превышать общую стоимость Договора, указанную в п. 6.1 настоящего Договора.
6.5. Стоимость Договора подлежит уточнению Сторонами в случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.6.	Расчет стоимости дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, производится путем составления калькуляций.
6.7.	Оплата по настоящему Договору производится Покупателем в следующем порядке:
6.7.1.	После подписания обеими Сторонами настоящего Договора Покупатель, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после наступления в совокупности следующих событий: 
1)	предоставления Поставщиком счета на оплату, 
	Авансовые платежи на изготовление металлоконструкций Покупатель перечисляет Поставщику в размере и в сроки, установленные Графиком финансирования (Приложение № 8 к настоящему Договору), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика счета на оплату на расчетный счет Поставщика. 
Авансирование производится согласно Приложению № 8 «График финансирования» к настоящему Договору. 
В ходе исполнения обязательств по настоящему Договору График финансирования может быть изменён по согласованию Сторон. В таком случае, Поставщик направляет Покупателю письмо с приложением откорректированного Графика финансирования, подписанного со своей Стороны (в двух экземплярах). Покупатель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письма от Поставщика, при отсутствии разногласий, направляет последнему подписанный со своей Стороны откорректированный График финансирования с сопроводительным письмом. 
6.7.2.	Текущие платежи осуществляются Покупателем за фактически поставленные металлические конструкции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Поставщика счетов на оплату, выставленных не ранее фактической поставки металлоконструкций. Оплата Покупателем текущих платежей производится с учетом пропорционального погашения сумм ранее выплаченного аванса (включая НДС 20 %), а также за вычетом Отложенного платежа за изготовленные и поставленные на Объект металлические конструкции.
6.8.	Текущие платежи производятся Покупателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
6.9.	Для осуществления Покупателем зачета аванса необходимо предоставление Покупателю Поставщиком счета и счета-фактуры. 
В случае если стоимость поставленных металлоконструкций при окончательном расчете будет меньше требуемой к погашению суммы аванса, Поставщик возвращает Покупателю неиспользованную сумму аванса (с учетом НДС), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления о возврате суммы неиспользованного аванса.
6.10.	В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по качественному изготовлению и поставке металлических конструкций в соответствии с требованиями Договора, каждый текущий платеж за принятые по количеству металлические конструкции производится за вычетом Отложенного платежа в размере 10 % (десять процентов), включая НДС 20%, от стоимости фактически изготовленных и принятых Покупателем по количеству металлических конструкций, включая НДС (20%). 
	Сумма Отложенного платежа, включая НДС, подлежит уплате Покупателем Поставщику в следующем порядке:
	Отложенный платеж уплачивается Поставщику в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика счета на оплату за принятый Покупателем объем металлических конструкций. 
	Отсрочка платежа, предусмотренная п. 6.10 Договора, не влечет каких-либо обязательств Покупателя по уплате процентов за пользование денежными средствами. Покупатель также не обязан депонировать эти суммы в кредитном учреждении».
6.11.	Стоимость поставленных металлоконструкций уменьшается на величину дополнительных затрат, понесенных Покупателем вследствие привлечения третьих лиц в порядке, предусмотренном п. 4.7 Договора и в иных случаях, предусмотренных Договором. 
6.12.	Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате товара считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
6.13.	Счета-фактуры представляются Поставщиком Покупателю в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6.14.	Покупатель и Поставщик ежеквартально производят сверку поставленных металлоконструкций, сумм погашенных зачетом, а также неиспользованного аванса, путем подписания актов сверки взаимных расчетов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств из настоящего Договора, виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, а также условиями настоящего Договора.
7.2 Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Неустойка подлежит уплате виновной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования другой Стороны об этом, если иное не указано в соответствующем письменном требовании. 
7.3 Возмещение убытков, причиненных Покупателю вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, осуществляется Поставщиком по письменному требованию Покупателя, сверх сумм неустоек, штрафов, установленных настоящим Договором.
7.4 В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязанности по уведомлению Покупателя о назначении своего представителя в соответствии с п. 3.1.1 Договора, Покупатель вправе до получения информации об официальном представителе Поставщика направлять почтой все сообщения и уведомления по адресу местонахождения Поставщика, указанному в Договоре (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке), при этом Покупатель не несет ответственности за какое-либо увеличение сроков выполнения обязательств Поставщиком, связанное с более длительным сроком доставки сообщений Поставщику. За указанное нарушение Поставщик уплачивает Покупателю, по его письменному требованию, неустойку в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, за каждый день просрочки.
7.5 В случае совершения Поставщиком просрочки в разработке/доработке и представлению Покупателю на утверждение Детального графика разработки КМД и изготовления металлических конструкций в соответствии с п. 3.1.3. Договора и  Детального графика поставки металлических конструкций в соответствии с п. 3.1.3 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю, по его письменному требованию, неустойку в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, за каждый день просрочки. 
7.6 [bookmark: _Ref485391280]В случае если Поставщик не приступил к исполнению своих обязательств по настоящему Договору в дату, указанную в Графике поставки, или выполняет свои обязательства настолько медленно, что поставка металлоконструкций в сроки, установленные настоящим Договором, становится невозможным, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Поставщика возмещения убытков и возврат неиспользованного авансового платежа, включая НДС.
7.7 [bookmark: _Ref485391283]В случае нарушения не по вине Покупателя промежуточных сроков поставки, установленных Графиком поставки, а также Детальным графиком разработки КМД и изготовления металлических конструкций, Детальным графиком поставки металлических конструкций, Поставщик уплачивает Покупателю, по его письменному требованию, неустойку в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей за каждый день просрочки. 
7.8 За нарушение конечных сроков поставки, установленных п. 4.2.  Договора, не по вине Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю, по его письменному требованию, неустойку в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки. 
7.9. Поставщик самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц, привлеченных Поставщиком, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых принимает на себя всю имущественную ответственность.
7.10. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика на производственных совещаниях или иных встречах, организуемых Покупателем, Заказчиком и/или лицом, привлеченным Заказчиком для выполнения надзора и контроля (технического, строительного), Поставщик уплачивает Покупателю по его письменному требованию штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения исполнения соответствующей обязанности.
7.11. В каждом случае нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, если такая просрочка не вызвана ненадлежащим исполнением Поставщиком (или привлеченными им третьими лицами), Покупатель уплачивает Поставщику по его письменному требованию неустойку за каждый день просрочки в размере 0,001% (Ноль целых одна тысячная процента) от суммы просроченного платежа, но не более 5% этой суммы.
7.12. Поставщик уплачивает Покупателю по его письменному требованию неустойку в следующих случаях и размере:
· в случае нарушения срока предоставления Покупателю документов согласно п.5.2.4 и/или счета-фактур – в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, за каждый день просрочки; 
· за нарушение сроков предоставления отчетности, определенной настоящим Договором и/или Приложением № 2 «Графики и отчетность» - неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, за каждый день просрочки;
7.13. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю по его письменному требованию штрафную неустойку в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения исполнения соответствующей обязанности.
7.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком его обязательств по устранению Недостатков (дефектов) в течение Гарантийного периода, Поставщик, по письменному требованию Покупателя, обязан уплатить штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай допущенного нарушения, а также возместить все расходы Покупателю, связанные с устранением Недостатков (дефектов).
7.15. В случае нарушения Поставщиком обязательств по возврату авансового платежа, полученного от Покупателя, Поставщик, по письменному требованию Покупателя, обязан уплатить Покупателю проценты за пользование чужими денежными средствами, в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
7.16. Покупатель вправе производить зачет сумм неустойки, а также сумм ущерба, причиненного Покупателю неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из любых денежных средств, подлежащих выплате Поставщику в соответствии с условиями настоящего Договора. Обязанность Поставщика по уплате соответствующей неустойки прекращается зачетом встречных требований по заявлению Покупателя в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. В случае, если денежных средств, подлежащих выплате Поставщику будет недостаточно для возмещения расходов/ущерба Покупателя, Поставщик, по письменному требованию Покупателя, обязан возместить понесенные Покупателем расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
7.17. Уменьшение Покупателем объема Работ по Договору не влечет за собой применение каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика.
В случае необеспечения сохранности оригиналов документов, переданных Покупателем Поставщику во исполнение п. 3.2.2 Договора, Поставщик, своими силами и за свой счет в максимально возможные сокращенные сроки обязуется восстановить в соответствующих органах (организациях) несохраненные документы.

8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, война, военные действия, вторжение, враждебные действия иностранных государств, массовые беспорядки, забастовки, восстание, революция, мятеж, военная диктатура, узурпация власти или гражданская война, ионизирующая радиация или радиоактивное заражение, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно препятствующие (создающие невозможность выполнения обязательств по Договору) выполнению обязательств по Договору.
8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 10 дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты расторжения Договора Стороны проводят взаиморасчеты, в том числе Поставщик обязан возвратить Покупателю неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, а Покупатель обязан оплатить фактически выполненные Поставщиком Работы поставленные материалы и оборудование на дату расторжения Договора с учетом ранее выплаченного аванса.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
9.1. Поставщик гарантирует:
 - надлежащее качество используемых материалов, оборудования, металлических конструкций, и соответствие их Техническому заданию, Рабочей документации (КМ), государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
 - качественно разработанную КМД в соответствии с настоящим Договором;
 - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке металлоконструкций и в период гарантийной эксплуатации.
9.2. Гарантийный срок на поставленные металлоконструкции по Договору (Гарантийный период) составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинается с даты приемки Заказчиком смонтированных Покупателем металлоконструкций (дата подписания Заказчиком и Покупателем Акта сдачи-приемки Работ). Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Покупателем требований, о которых ему сообщил Поставщик при поставке металлоконструкций и которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования металлоконструкций, а также о возможных для самого Покупателя и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
9.3. Поставщик обязан устранять все Недостатки (дефекты), выявленные в период Гарантийного периода, включая замену материалов, конструкций, оборудования без дополнительной оплаты со стороны Покупателя. В течение Гарантийного периода Поставщик устраняет Недостатки (дефекты) в порядке, указанном в Разделе 5 Договора. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных обеими Сторонами.
10.3. До передачи спора на разрешение суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Омской области.
	
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.
12.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.
12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. 
12.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставление информации третьим лицам, привлекаемым Поставщиком для выполнения обязательств по настоящему Договору, исключительно в объеме, необходимом для исполнения ими обязательств по договорам, заключенным между Поставщиком и такими третьими лицами, и предварительно письменно согласованное с Покупателем.
12.6. Поставщик дает свое согласие на передачу Покупателем любой информации, касающейся настоящего Договора и/или сделок, заключенных Поставщиком во его исполнение, в адрес Заказчика либо иного лица, указанного Покупателем.
12.7. Поставщик обязуется надлежащим образом взаимодействовать с Заказчиком или иным лицом, указанным Покупателем, в том числе своевременно предоставлять ему информацию, копии документов, участвовать в производственных совещаниях и инспекциях/проверках, организовываемых таким лицом, и др.
12.8. Поставщик обязуется обеспечить включение в договоры с лицами, привлекаемыми им в целях выполнения обязательств по настоящему Договору следующих обязательств:
- по взаимодействию с Заказчиком (аналогично обязательству Поставщика, содержащемуся в п. 12.7 настоящего Договора,
- по предоставлению согласия на передачу любой информации, касающейся договора, заключенного с таким третьим лицом, в адрес Покупателя, Заказчика.

[bookmark: _Ref485587063]13.	ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
13.2. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
13.2.1. [bookmark: _Ref485587105]Нарушения Поставщиком промежуточных сроков поставки более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, по причинам, не зависящим от Покупателя.
13.2.2. Поставки металлоконструкций ненадлежащего качества и не соответствующих Предварительной ведомости объемов поставки (Приложение № 5 к Договору) и/или Рабочей документации.
13.2.3. Задержки Поставщиком сроков начала поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя.
13.2.4. Издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Поставщика права на производство Работ, предусмотренных Договором.
13.2.5. Несоблюдения Поставщиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку сроков выполнения Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней, либо существенно влияет на продолжение выполнения Работ.
13.2.6. Принятия Арбитражным судом заявления о признании Поставщика банкротом.
13.2.7. Ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по другим Договорам, заключенным с Покупателем.
13.2.8. Неоднократного (два раза и более) неисполнения требований, содержащихся в предписаниях Покупателя, об устранении одного и того же нарушения при выполнении обязательств по настоящему Договору, носящего существенный характер, в сроки, установленные предписанием при одновременной неуплате штрафов, предусмотренных настоящим Договором за такое нарушение в сроки, установленные настоящим Договором.
Для целей настоящего Договора к нарушениям, носящим существенный характер, относятся нарушения организационно-правового порядка выполнения обязательств по Договору: без документального подтверждения соответствия применяемых материалов и результатов их контроля установленным требованиям, отсутствие или несоответствие оформления организационно-распорядительной, технологической документации, паспортов и сертификатов, результатов контроля, включая визуальный и инструментальный контроль, иной организационной и технической документации установленным требованиям, визуально определяемые (кроме скрытых) дефекты узлов, конструкций, материалов, изделий и т. п., носящие характер критических или значительных, неустранение в установленный срок ранее выданного замечания, наличие скрытых дефектов в поставленных металлоконструкциях, которые могут носить характер критических или значительных, иные нарушения обязательных требований технических регламентов, сводов правил, стандартов, которые могут привести к снижению прочности, устойчивости, надежности или иных параметров поставленных металлоконструкций.
13.2.9. [bookmark: _Ref485587120]В других случаях, установленных законом.
13.3. В случаях, предусмотренных пп.13.2.1-13.2.9 Договора, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, предварительно уведомив Поставщика за 10 (десять) рабочих дней. При этом в случае устранения Поставщиком до даты прекращения Договора причин, повлекших отказ Покупателя от исполнения Договора, Покупатель вправе отозвать решение о расторжении Договора, при этом окончательный срок поставки по Договору остается неизменным. В случае прекращения Договора в порядке, оговоренном данным пунктом, Поставщик обязан, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения уведомления Покупателя об отказе, возвратить Покупателю неиспользованную сумму аванса, включая НДС. Днем возврата аванса считается день поступления средств на корреспондентский счет Покупателя.
13.4. В случае досрочного прекращения настоящего Договора Поставщик, по письменному требованию Покупателя, обязуется передать Покупателю свои права требования (уступка прав требования), возникшие у Поставщика по договорам поставки материалов и/или оборудования, согласованным Покупателем и заключенных Поставщиком до даты прекращения настоящего Договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения), за исключением изменений, касающихся адресов, банковских реквизитов, уполномоченных лиц.
14.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах (один - для Покупателя, один - для Поставщика), имеющих равную юридическую силу.
14.3. Поставщик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, полностью или частично, без предварительного письменного согласия Покупателя.
14.4. Стороны обязуются заблаговременно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов, банковских реквизитов, уполномоченных лиц. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена информацией, которая может направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ:
15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - График поставки;
Приложение № 2 - Графики и отчетность;
Приложение № 3 – Предварительная ведомость объемов поставки;
Приложение № 4 - Форма Рекламационного акта.
Приложение № 5 - Техническое задание;
Приложение №6 - Перечень документов и сведений, предоставляемых Поставщиком о привлекаемых третьих лицах;
Приложение № 7 - Укрупненный расчет стоимости;
Приложение № 8 – График финансирования.

16. [bookmark: _Ref485581174]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Мост»
	Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «________»


	Место нахождения: 119334, г. Москва, ул. Бардина, д. 4, корп. 3, офис 3/I/13,14
ИНН 5504037810, КПП 773601001
р/с 40702810238000046105 в ПАО Сбербанк, г. Москва 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКВЭД 71.11, ОКПО 23732094
ОГРН 1155543005078
e-mail: office@most.ooo
	_


	От Покупателя:
	От Поставщика:


	Генеральный директор

_______________ /___________/
м.п.
	Генеральный директор

__________________ /____/
м.п. 
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