ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _______________

г. ____________	                     	                                                 «___» __________ 2021  года

[bookmark: _Toc55791985]Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны и 
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 


1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.  «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-2), составляемый Субподрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а).
1.2.  «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком (и/или Субподрядчиком) на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Субподрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных автомобильных дорог, которые предусмотрены Рабочей документацией.
1.3.  «Гарантийный срок» - период времени, в который Субподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Генподрядчиком или правомочными согласно действующему законодательству третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком (Субподрядчиком) обязательств по Договору.
1.4. «Гарантийное удержание» - удержание Генподрядчиком в одностороннем порядке денежной суммы в размере 5% от каждого платежа при оплате работ по Договору без дополнительного согласования с Субподрядчиком с целью восполнения ущерба, нанесенного Субподрядчиком при невыполнении Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Субподрядчика перед Генподрядчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Субподрядчиком.
1.5. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией, нормативными документами Российской Федерации, в том числе с изложенными в нормативных документах требованиями к качеству Работ, за исключением отступлений, согласованных Сторонами, а также отступлений, совершенных Субподрядчиком по требованию Генподрядчика. При этом не являются недостатками мелкие отступления в Работах, не повлекшие за собой ухудшения качества Объекта.
1.6. «Договор» - настоящий Договор со всеми дополнениями и приложениями к нему, оформленными в установленном порядке.
1.7.  «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора. 
1.8. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый Субподрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
1.9. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы по утвержденной Рабочей документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).
1.10.  «Объект строительства», «Объект»: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Оmsk в г. Омске», расположенный по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская вл. 18» на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040104:508.
· Функциональное назначение – гостиничный комплекс, категория 4*, на 204 номеров с конференц-залом на 300 мест;
· Этажность – 8 этажей надземных, 1 этаж подземный;
· Общая площадь Объекта (ориентировочно) – не более 9 835,2 кв.м.
1.11. «Окончательный акт» - подписываемый Сторонами документ, фиксирующий передачу Субподрядчиком Генподрядчику всего объёма выполненных работ в соответствии с Техническим заданием, Рабочей документацией и условиями Договора. 
1.11 «Скрытые работы» – элементы конструкций и видов работ, которые закрываются другими конструкциями и работами, после чего они не могут быть освидетельствованы без вскрытия.
1.12 «СНиП» - строительные нормы и правила.
1.13 «СП» - свод правил (в соответствии со ст. 2 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).
1.14 «ГОСТ» - государственный стандарт.
1.15  «Представитель Генподрядчика» – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.16 «Представитель Субподрядчика» – лицо, уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором, о назначении которого с указанием объема предоставленных полномочий Субподрядчик письменно уведомил Генподрядчика.
1.17 «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства.
1.18  «Работы», - весь комплекс работ по строительству, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Договором, Рабочей документацией и Техническим заданием, включая выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по Объекту, поставку материалов и оборудования, сдачу результата работ Генподрядчику, иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение Гарантийного срока.
1.19 «Рабочая документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, проект организации строительства (ПОС), а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Генподрядчиком «В производство Работ».
1.20 [bookmark: _Ref12108552]«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
1.21 «Справка о стоимости выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-3), составляемая Субподрядчиком и подтверждающая стоимость выполненных Субподрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
	Формы КС-2; КС-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов Работ за отчетный период (за основу актов принимаются межотраслевые формы КС-2; КС-3; утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100).
1.22 «Срок выполнения Работ» - период времени, установленный Договором, в течение которого Субподрядчик обязан выполнить все Работы, предусмотренные Договором.
1.23  «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем приёмки Генподрядчиком Работ по строительству Объекта, выполненных Субподрядчиком.
1.24  «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период. 
1.25  «Сторона» - Генподрядчик и/или Субподрядчик. 
1.26  «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта. 
1.27 «Строительная площадка» - участок, передаваемый Генподрядчиком Субподрядчику на период выполнения Работ, пригодный для выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
1.28 «Субсубподрядчик» - организация, привлеченная Субподрядчиком по предварительному письменному уведомлению Генподрядчика (если иное не предусмотрено настоящим Договором) для выполнения любой части Работ по настоящему Договору.
1.29 «Строительный контроль», «Служба строительного контроля» - процесс установления соответствия качества Работ, а также Материалов и оборудования, установленным требованиям Рабочей документации и иных нормативно-технических документов, уполномоченными представителями заказчика и или генподрядчика (собственными работниками и/или силами привлеченной специализированной организации).
1.30 «Акт простоя» - Акт, составленный в произвольной форме Сторонами, в связи с временной приостановкой производства работ по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 В соответствии с условиями Договора Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязанность своими силами или силами привлеченных Субсубподрядных организаций выполнить работы по строительству Объекта, предусмотренные Техническим заданием  и сдать выполненные работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Субподрядчиком работы и уплатить за них предусмотренную настоящим Договором цену. 
2.2 Объем и состав работ, выполняемых Субподрядчиком по Договору, определяется на основании Рабочей документации, выданной Генподрядчиком Субподрядчику в производство работ, содержащей информацию о составе работ.
2.3 Работы, указанные в п. 2.1. Договора, Субподрядчик выполняет в соответствии с условиями Договора, утвержденной в производство работ Рабочей документацией, действующим законодательством РФ, требованиями СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, и иными нормативными документами.
2.4 Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора за свой риск, собственными силами и силами привлеченных субсубподрядных организаций.
2.5 Субподрядчик обязуется завершить работы в срок, установленный Договором.
2.6 Материально-техническое обеспечение выполнения работ возлагается на Субподрядчика и включается в Цену Договора, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Генподрядчиком по согласованию с Субподрядчиком для выполнения работ.
2.7 Для целей Договора под риском Субподрядчика понимаются следующие риски:
· Риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) оборудования, машин, механизмов, строительных материалов и иного имущества, используемых Субподрядчиком (Субподрядчиками) при выполнении работ;
· Риск, связанный с любыми видами вреда, причиненного персоналу Субподрядчика, Субсубподрядчиков, Генподрядчика или любому третьему лицу в ходе выполнения работ;
· Риск уничтожения и/или повреждения, утраты результатов выполненных работ за исключением гибели, повреждения, поломки вышеуказанного имущества в результате ядерной реакции, ядерного излучения, радиоактивного загрязнения, террористических актов, войны или революции.
 2.8. Субподрядчик несет эти риски до передачи результатов выполненных работ Генподрядчику по Окончательному акту. С момента подписания Сторонами Окончательного акта риск случайной гибели или повреждения  Объекта переходит к Генподрядчику. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны вправе изменить объем и (или) сроки работ, а также сроки окончания работ  путём оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору, либо в иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством.
2.9 В случае, если в процессе выполнения Субподрядчиком работ по настоящему Договору у Субподрядчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем и/или сроки выполнения работ, Стороны руководствуются положениями настоящего Договора.
2.10 Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что является действующим членом саморегулируемой организации, что подтверждается Свидетельством саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая перечень видов работ, утверждённый Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294).

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Субподрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные Договором, в следующие сроки: 
· Начало работ: следующий рабочий день за днем передачи Субподрядчику Генподрядчиком Строительной площадки по акту приёма-передачи.
· Окончание работ -  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). 
3.2 Субподрядчик считается исполнившим все свои обязательства (за исключением гарантийных) по Договору с момента подписания Окончательного акта.
3.3 В случае нарушения Генподрядчиком обязательств в соответствии с п.4.2.2. Договора, и иных обязательств, предусмотренных Договором, и/или просрочки приемки Генподрядчиком результата Работ, сроки начала и окончания работ автоматически переносятся на соответствующее количество дней задержки выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, без применения к Субподрядчику мер ответственности. 


4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Субподрядчик обязуется:
4.1.1 Выполнить работы по Договору в соответствии с утвержденной в производство работ Рабочей документацией, условиями Договора, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, в сроки, указанные в разделе 3 Договора.
4.1.2 Выполнить весь комплекс работ по строительству Объекта, предусмотренный Договором,  и обеспечить передачу Объекта Генподрядчику в срок, указанный в п.3.1 Договора.
4.1.3 Назначить на Объекте ответственного представителя (представителей) и известить об этом Генподрядчика в письменном виде.
4.1.4 В период проведения работ обеспечить условия труда, соответствующие требованиям техники безопасности, выполнять все распоряжения и предписания органов санитарного надзора, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов. Обеспечить соблюдение общего порядка на строительной площадке, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и защите окружающей среды в период выполнения работ. До начала выполнения Работ Субподрядчик обязан обеспечить своих сотрудников спецодеждой с товарными знаками Субподрядчика, в случае осуществления общестроительных работ, в случае производства инженерных работ - спецобувью, средствами индивидуальной защиты и инвентарными средствами. 
4.1.5 Поставить в счёт Стоимости работ все необходимые для выполнения работ материалы, конструкции, изделия, оборудование, комплектующие и вспомогательные материалы и строительную технику в количестве и сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ. Осуществить их приемку, разгрузку и складирование на Объекте.
4.1.6 Производить за свой счет необходимые испытания и проверки качественных и прочностных характеристик применяемых материалов (в т.ч. раствора, бетона, металлоконструкций), заготовок и конструкций. Представлять Генподрядчику в процессе производства строительных работ сертификаты качества на все применяемые материалы и конструкции.
4.1.7 Принять все меры к обеспечению сохранности переданного ему Генподрядчиком имущества и нести полную гражданско-правовую ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества до полного исполнения обязательств по Договору согласно п. 3.2 Договора.
4.1.8 Организовать в соответствии со СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ производство работ на Объекте.
4.1.9 Нести ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение работ по Договору  силами субсубподрядных организаций. 
4.1.10 В соответствии с требованиями законодательства РФ, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов, проводить производственный контроль качества работ, выполняемых силами субсубподрядных организаций, а так же используемых материалов и оборудования.
4.1.11 Предупреждать Генподрядчика и до получения от него указаний приостанавливать работы в случае обнаружения каких-либо обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика или каких-либо недостатков в Проектной и/или Рабочей документации, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, а равно не соответствие Проектной и/или Рабочей документации Техническому заданию, при этом сроки выполнения работ соответственно сдвигаются на период приостановки. 
4.1.12 Организовать мойку колес автотранспорта от грязи перед выездом с территории строительства Объекта.
4.1.13 Обеспечить систематическую уборку Объекта, строительной площадки, 5-ти метровую зону от ограждения стройплощадки по всему периметру.
4.1.14 Обеспечить выполнение строительства персоналом, имеющим необходимую квалификацию и опыт работы. 
4.1.15 Обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы и (или) лиц без гражданства на территории РФ.
4.1.16 Ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца,  передавать  Генподрядчику результат выполненных в отчетном месяце работ на основании актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), оформленных в соответствии с пунктом 5.2. Договора составленных в 2-х экземплярах, а также передавать Генподрядчику счета на оплату работ и счет-фактуры, оформленную в установленном порядке исполнительную документации.
4.1.17 После фактического выполнения всех работ, предусмотренных Договором, передать Генподрядчику на подписание Окончательный акт о приемке выполненных работ с приложением исполнительной документации,.
4.1.18 Устранить все выявленные Генподрядчиком недостатки выполненной работы в сроки, согласованные Сторонами и повторно уведомить Генподрядчика о готовности к сдаче работ.
4.1.19 В сроки, предусмотренные п.4.1.17 Договора, передать Генподрядчику всю исполнительную документацию, подтверждающую фактически выполненные работы с подписанием соответствующего акта.
4.1.20 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания работ по Договору вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему инструменты и другое имущество, использованное Субподрядчиком для выполнения работ по Договору.
4.1.21 Устранить своими силами все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения работ по Договору, их приемки, в процессе сдачи Объекта Генподрядчику и в течение гарантийного срока.
4.1.22 Ежемесячно компенсировать Генподрядчику стоимость потребленных при строительстве ресурсов от точек подключения, представленных Генподрядчиком внутри Объекта, по тарифам ресурсоснабжающих организаций в соответствии со счетами, выставленными Генподрядчику (по показателям узлов учета Субподрядчика с предоставлением копий документов ресурсоснабжающих организаций (акт, счет-фактуры).
4.1.23 Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
4.1.24 Принять у Генподрядчика по акту приема-передачи Строительную площадку.
4.1.25 Разработать и предоставить на согласование Генподрядчику в порядке, установленном настоящим Договором, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, включающий технологические карты. ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до даты начала строительно-монтажных работ на Объекте 
4.1.26 Начать производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 3 (трех) календарных дней после согласования ППР с Генподрядчиком, письменно уведомив о начале работ Генподрядчика.
4.1.27 По запросу Генподрядчика разрабатывать и предоставлять в течении 5 (пяти) рабочих дней мероприятия, графики выполнения строительно-монтажных работ и графики поставок материалов и оборудования.
4.1.28 В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации Субподрядчик обязан вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на законченные Работы, копии сертификатов, паспорта, паспорта соответствия, а также иные документы на используемые при строительстве материалы и оборудование в полном объеме предоставляются Генподрядчику одновременно с Актом выполненных работ по форме КС-2.
4.1.29 Обеспечить проведение лабораторных испытаний для контроля поставляемых материалов, конструкций, выполнения монтажных работ на всех этапах строительства.
Субподрядчик обязан вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в сертифицированных лабораториях, позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, прошедшим метрологическое освидетельствование, определять качество конкретных строительно-монтажных работ.
4.1.30 Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, используемые для исполнения Договора в соответствии с рабочей документацией.
4.1.31 В процессе проведения строительных работ собственными силами и средствами обеспечивать систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, имеющие государственную лицензию согласно действующему законодательству, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности, заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства за свой счет. Вывоз и размещение отходов осуществляется в соответствии с разработанным Заказчиком проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, а также (в случае необходимости) утвержденного в установленном порядке технологического регламента по обращению со строительными отходами.
4.1.32 В срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией направить Генподрядчику письменное уведомление о завершении Строительства Объекта.
4.1.33 Обеспечивать доступ на Объект в любой день Представителям Генподрядчика, Заказчика, представителям надзорных органов.
4.1.34 По запросу Генподрядчика обязан предоставлять документацию, касающуюся хода исполнения работ по настоящему Договору, в том числе:
· отчеты и графики;
· Первичные документы бухгалтерского учета, полученные от субсубподрядчиков, задействованных на строительстве Объекта (скан-копии); 
· Закупочную документацию по выбору субсубподрядчиков, а также Субподрядчиков материалов и оборудования – Оригиналы договоров с субсубподрядчиками (скан-копии); 
· Выгрузки из бухгалтерского учета (обороты счета, оборотно-сальдовые ведомости и т.д.) с субсубподрядчиками, задействованными на строительстве Объекта.
	Субподрядчик готовит запрашиваемую Генподрядчиком информацию своими силами и предоставляет ее Генподрядчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты направления Генподрядчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов. В случае нарушения Субподрядчиком порядка и срока (5 рабочих дней) предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Генподрядчика, Генподрядчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.

4.2 Генподрядчик обязуется:
4.2.1 Принимать выполненные Субподрядчиком работы и оплачивать работы в соответствии с условиями Договора.
4.2.2 К моменту начала работ на Объекте передать Субподрядчику земельный участок с выносом геодезической основы и разбивочных осей с предоставлением Субподрядчику ПОС, обеспечить точки присоединения для подключения временных источников энергоснабжения (электроснабжения и водоснабжения в пределах границ строительной площадки), а также в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору) передавать Субподрядчику утвержденную в производство работ Рабочую документацию с подписанием соответствующих актов приёма-передачи. 
4.2.3 При отсутствии места подключения временных источников водоснабжения и электроснабжения, Генподрядчик ежемесячно возмещает понесенные Субподрядчиком расходы, связанные с водоснабжением и/или генерации электроэнергии для строительства Объекта.
4.2.4 До начала работ получить все необходимые разрешения и согласования уполномоченных органов и организаций, позволяющие осуществлять строительство Объекта. 
4.2.5 В случае внесения изменений в утвержденную Проектную и/или Рабочую документацию передавать Субподрядчику измененную документацию на следующий день после утверждения в производство работ. 
4.2.6 В период строительства Объекта осуществлять все необходимые для успешного завершения строительства Объекта взаимоотношения с городскими, районными, административными, инженерно-эксплуатационными, проектными и другими организациями.
4.2.7 Осуществлять технический надзор со стороны Генподрядчика, а также обеспечить осуществление авторского надзора.
4.2.8 Производить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора согласно разделу 5 Договора.
4.2.9 Ежемесячно, в течение 10  (десяти) рабочих дней с момента получения подписывать предоставленные Субподрядчиком  акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), либо давать мотивированный отказ в письменном виде с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения Субподрядчиком. 
4.2.10 После фактического выполнения Субподрядчиком всех работ по Договору в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента предоставления, подписать Окончательный акт о приемке выполненных работ или дать мотивированный отказ с указанием замечаний для их устранения Субподрядчиком. 
4.2.11 В случае необходимости изменения и (или) уточнения сроков и (или) стоимости выполнения работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, подписывать с Субподрядчиком соответствующее дополнительное соглашение к Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика расчета сроков и (или) стоимости выполнения работ в письменном виде.
	В случае необходимости изменения сроков и (или) стоимости работ Субподрядчик должен полностью объяснить причину требования изменения сроков и/или стоимости работ.
	В случае если Генподрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения, указанного в первом абзаце настоящего пункта не смотря на объяснение Субподрядчика в форме, описанной во втором абзаце настоящего пункта, Субподрядчик обязан исполнять Договор на первоначальных условиях в соответствии с указаниями Генподрядчика. 
4.2.12 До сдачи Объекта Строительства Приемочной комиссии принять от Субподрядчика всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов и национальных стандартов, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта или предоставить мотивированный отказ с указанием замечаний.
4.2.13 В случае наличия мотивированного отказа Генподрядчика от подписания какого-либо акта, подтверждающего приемку работ, в том числе актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), окончательного акта о приемке выполненных работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Субподрядчиком мотивированного отказа Генподрядчика составляют акт о недостатках, в котором согласовывают сроки и порядок устранения замечаний.
Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Субподрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Субподрядчика.

5 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Предварительная Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору,  включает в себя все затраты Субподрядчика, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, и составляет _____________________________________ (______________________________________________________), в том числе НДС.  
5.2 Фактическая стоимость работ определяется на основании локальных сметных расчётов, утверждённых Генподрядчиком, с учётом применения договорного понижающего коэффициента К=0,85. 
5.3 Понижающий коэффициент применяется при оформлении Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на общую стоимость выполненных работ в отчетном периоде, указанную в соответствующем акте выполненных работ и справке.  
5.4 В Цену Договора включены все расходы и затраты Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь: 
· затраты Субподрядчика на оплату труда рабочих в соответствии с принятой системой оплаты труда рабочих и механизаторов;
· затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых Субподрядчиком для выполнения работ;
· стоимость материальных ресурсов, используемых Субподрядчиком для выполнения работ;
· накладные расходы Субподрядчика;
· необходимая прибыль Субподрядчика; 
· дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время;
· затраты на мероприятия по снегоборьбе;
· затраты на временное отопление вне пределов установленного отопительного периода;
· затраты по содержанию в течение всего срока действия Договора объектов дорожной инфраструктуры по нормативам содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети объектов данной категории в границах Объекта, а также подъездных безрельсовых дорог от улично-дорожной сети к строительным площадкам;
· затраты по очистке от снега строительной площадки (с учетом организации рабочей зоны);
· затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта;
· затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом; затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов, волонтеров и других контингентов (организованный набор рабочих);
· затраты, связанные с командированием администрации, инженерно-технического персонала и рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ;
· затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую, в том числе субподрядных организаций;
· средства на оплату расходов, связанных с лизингом строительных машин, используемых при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
· затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, гнусом, энцефалитным клещом и др.);
· затраты на удорожание материалов, изделий и оборудования;
· затраты по содержанию и эксплуатации объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, золоуловителей, очистка сточных вод и др.;
· затраты, вызванные порожним пробегом автотранспорта к месту первой погрузки;
· затраты, связанные с изменением маршрутов грузового автотранспорта при закрытии автодорог на просушку в весенний период и приобретением разрешений; 
· затраты, связанные с изменением маршрутов грузового автотранспорта при введении ограничения грузоподъемности искусственных дорожных сооружений, либо при закрытии искусственных дорожных сооружений на ремонт;
· затраты на электроэнергию при использовании передвижных электростанций;
· затраты на энергоснабжение осветительных установок, необходимых для обеспечения горизонтальной освещенности покрытия проезжей части в зоне производства работ;
· затраты на выплату компенсаций за подвижной и разъездной характер работ;
· затраты на оплату сборов за перевозку тяжеловесных, негабаритных грузов по дорогам и искусственным дорожным сооружениям; 
· затраты на мероприятия по пропуску ливневых и паводковых вод;
· затраты на очистку (мойку) колес автотранспорта на строительной площадке;
· затраты на проведение пусконаладочных работ, а также ввод в действие и сопровождение автоматизированных систем в период действия Договора;
· затраты на временное складирование строительных отходов от разборки и непригодного грунта и затраты на размещение строительных отходов на полигоне;
· затраты на неналоговые платежи по утилизации строительных отходов и другие экологические платежи;
· затраты на получение и использование сжатого воздуха от передвижных компрессоров;
· затраты, связанные с выполнением лабораторных испытаний, научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ, подтверждающих соблюдение нормативных требований к техническим параметрам инженерного сооружения и необходимых для реализации принятых в Проекте и рабочей документации технических решений;
· затраты Субподрядчика, вызванные приостановлением работ в связи с проведением специальных мероприятий (пропуск официальных правительственных делегаций и др.);
· затраты, которые несет Субподрядчик в связи с уплатой налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней;
· затраты, связанные с получением исходных данных, технических условий и проведением согласований, необходимых для реализации принятых в Проекте технических решений;
· затраты на обеспечение охраны окружающей среды при производстве работ;
· затраты на санитарно-экологическое сопровождение (в т.ч. экологический мониторинг окружающей среды на период строительства, проведение исследований на физико-химическую, эпидемиологическую и радиологическую безопасность, составление санитарно-экологического паспорта объекта и т.п.);
· затраты на восстановление нарушаемой инфраструктуры частных и (или) юридических лиц в период строительства;
· затраты на оплату за потребление электроэнергии и пользование другими сетями с момента подключения к сетям до завершения срока действия Договора; 
· затраты на восстановление государственной сети пунктов полигонометрии и нивелировочной сети;
· затраты, связанные с созданием разбивочной планово-высотной геодезической основы для строительства и ее поверками;
· по выплате земельного налога (аренды) в период строительства за пределами границ землеотвода по Проекту и рабочей документации;
· затраты по оплате Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) компенсаций, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, включающие залповые выбросы газа в атмосферу;
· затраты на работы по очистке от снега и наледи участков проезжей части, занятых строительством, либо на участках с временной организацией движения;
· затраты, связанные с маркировкой и демаркировкой временной дорожной разметки и содержанием технических средств организации дорожного движения, предусмотренных проектом организации дорожного движения на период строительства, схемами организации дорожного движения и пр.;
· затраты на содержание действующей улично-дорожной сети по нормативам содержания автомобильных дорог данной категории в пределах границ производства работ для обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда транзитного автотранспорта;
· затраты на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог;
· затраты на ремонт и содержание временных зданий и сооружений;
· затраты на подготовку полного комплекта необходимой документации для последующей эксплуатации автоматизированных систем;
· затраты на внутрипостроечный транспорт строительных материалов, изделий и конструкций;
· затраты на оплату государственной пошлины за представление выписок из Единого государственного реестра юридических лиц;
· затраты на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, потребленную электроэнергию, а также на выплату компенсаций энергоснабжающим организациям в случае установления фактов бездоговорного и (или) безучётного потребления электрической энергии;
· затраты, связанные с получением заключения по оценке саморегулируемой организации;
· затраты на оплату услуг нотариусов при оформлении документов;
· затраты на проведение лабораторных испытаний для контроля поставляемых материалов, конструкций, выполнения монтажных работ на всех этапах строительства
· все иные затраты, которые несет Субподрядчик при выполнении работ по настоящему Договору.
Перечисленные выше затраты являются затратами Субподрядчика, напрямую связанными с исполнением настоящего Договора и не компенсируются Генподрядчиком Субподрядчику дополнительно.
          В Цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, а также работы, необходимые для качественного выполнения Работ.
5.5 Генподрядчик производит выплату аванса в размере _____% от суммы, указанной в п. 5.1. Генподрядчик вправе производить выплату дополнительных авансов на основании подтвержденных потребностей Субподрядчика. Выплата дополнительных авансов производится в соответствии с Дополнительными соглашениями к договору, подписываемыми Сторонами. 
5.6 [bookmark: _Ref171777107]В случае внесения Генподрядчиком изменений в Проектную и (или) Рабочую документацию, а равно изменения состава и объема работ, повлекших значительное увеличение затрат Субподрядчика, Стороны путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору изменяют первоначально согласованные сроки, объёмы и стоимость работ. 
Оплата дополнительных работ производится Генподрядчиком в порядке, установленном Договором.  
5.7 Оплата работ производится в следующем порядке:
· В соответствии с условиями п. 5.4 Генподрядчик обязуется перечислить Субподрядчику авансовый платеж, с последующим пропорциональным зачетом авансового платежа в счет оплаты фактически выполненных Субподрядчиком работ по настоящему Договору, на основании выставляемого Субподрядчиком оригинала счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
· При оплате работ по настоящему Договору Генподрядчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Субподрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса. Оплате Субподрядчику за выполненные в течение месяца работы подлежит сумма за минусом суммы выплаченного аванса, удерживаемого из текущих платежей по пункту 5.6 настоящего Договора пропорционально стоимости фактически выполненных работ.
5.8 Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Договору осуществляется Генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих с даты представления Субподрядчиком комплекта документов в соответствии с условиями п.8.2 Договора.
5.9 В случае расторжения настоящего Договора Генподрядчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания с учетом возможных удержаний по истечении 50 дней от даты расторжения Договора при условии предоставления Субподрядчиком счета.
5.10 Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:
- в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) – в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Окончательного акта и начале отсчета гарантийного срока.
- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) подлежит возврату по окончании гарантийного периода.
5.11 Оплата Субподрядчику оставшейся суммы денежных средств за выполненные работы осуществляется Генподрядчиком на основании подписанных Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, исчисляющихся с даты получения Генподрядчиком оригинала счета за вычетом пропорционально причитающейся суммы авансового платежа. Счет оформляется на основании первичной учётной документации и при наличии счета-фактуры, которая предоставляется Субподрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС-3).
5.12 Форма акта приемки выполненных работ (форма КС-2) является Приложением к договору и предполагает раздельное отражение цен/ объемов/ стоимости на работы, на материалы и оборудование. 
5.13 После предоставления Генподрядчиком точек подключения к инженерным сетям Субподрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику расходы на основании показаний приборов учета и /или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами, а также счетов на оплату, предъявляемых Генподрядчиком. Размер компенсации определяется по тарифам, определяемых условиями договоров Заказчиком с поставщиками ресурсов. Срок оплаты – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Генподрядчиком Субподрядчику соответствующего счета и подтверждающих документов.
5.14 Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Обязательство Генподрядчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Субподрядчика. 
5.15 Генподрядчик вправе удерживать из денежных сумм, подлежащих перечислению Субподрядчику за выполненные работы, стоимость материалов, переданных Субподрядчику для производства Работ, стоимость прочих услуг с оформлением соответствующих документов. 
5.16 После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) Субподрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.17 Стороны договорились, что проценты за пользование денежными средствами Генподрядчика не начисляются.
5.18 Стоимость работ уменьшается на величину дополнительных затрат, понесенных Генподрядчиком вследствие привлечения им третьих лиц для выполнения части Работ, невыполненных Субподрядчиком, или устранения недостатков в результатах Работ, допущенных Субподрядчиком. При этом расходы, понесенные Генподрядчиком при самостоятельном выполнении Работ, или связанные с оплатой услуг привлеченных третьих лиц, являются безусловным и бесспорным долгом Субподрядчика перед Генподрядчиком, возникшим вследствие ненадлежащего и несвоевременного исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
5.19 Любые Работы, не учтенные настоящим Договором, но выполнение которых является технологически связанными с выполняемыми Работами, считаются включенными в стоимость работ, указанную в п. 5.1 Договора, и должны быть выполнены Субподрядчиком в пределах срока, предусмотренного Графиком выполнения работ.


6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1 Вопросы обеспечения общего порядка на строительной площадке являются обязанностью Субподрядчика.
6.2 В период проведения работ по Договору Субподрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика, представителям Строительного контроля, Технического заказчика и Генподрядчика беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства, а также предоставлять им требуемую документацию.
6.3 Заказчик и Генподрядчик вправе проводить проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов, конструкций, комплектующих изделий и оборудования условиям Договора и Рабочей документации.
6.4 Контроль осуществляется на основании требований проекта, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, требований технических регламентов, национальных стандартов и условий Договора.
6.5 Субподрядчик письменно информирует Генподрядчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и соответствующих промежуточных актов скрытых работ. 
6.6 С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ведет исполнительную документацию и журналы производства работ в соответствии со СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, проектной документации по стадии «Рабочая документация», Техническими регламентами, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Генподрядчик имеет право делать записи в журнале производства работ по вопросам качества строительно-монтажных работ, применяемых материалов, соблюдения проекта и других вопросов. Подпись Субподрядчика об ознакомлении для принятия соответствующих мер по каждой записи Генподрядчика обязательна.
6.7 Субподрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней обязан принять меры по устранению отмеченных Генподрядчиком недостатков и после их устранения сделать подтверждающую запись.
6.8 Генподрядчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения части Работ, невыполненных Субподрядчиком, или для устранения недостатков в результатах Работ, допущенных Субподрядчиком. 

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ

7.1  Субподрядчик гарантирует:
· выполнение работ в объеме и сроки, определенные условиями Договора;
· соответствие качества выполненных работ утвержденной Рабочей документации, требованиям СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, условиям Договора, техническим регламентам и национальным стандартам в случае их принятия уполномоченными органами РФ;
· своевременное устранение дефектов (недостатков) и (или) недоделок, выявленных в процессе строительства Объекта, при приемке работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии и в течение гарантийного срока.
7.2 Субподрядчик выполняет работы по Договору материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, комплектующими и вспомогательными материалами, имеющими соответствующие сертификаты и допущенными к эксплуатации на территории РФ. 
7.3 Гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком по Договору работы исчисляется с момента подписания Сторонами Окончательного акта и составляет:
7.3.1 в отношении несущих конструктивных элементов Объекта – 5 лет;
7.3.2 в отношении любых других работ, выполненных Субподрядчиком по настоящему Договору – 2 года;
7.3.3 В отношении материалов, инженерного оборудования, используемого для выполнения строительных работ на Объекте – срок определяется заводом-изготовителем.
7.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления Генподрядчиком уведомления, указанного в п. 7.5. Договора.
7.5 В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок как в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, при сдаче Объекта строительства Приемочной комиссии, вводе Объекта строительства в эксплуатацию, так и в период гарантийного срока, Генподрядчик направляет уведомление Субподрядчику с указанием дефектов (недостатков) и (или) недоделок. Субподрядчик в течение согласованного Сторонами срока обязуется за свой счет и своими силами устранить дефекты (недостатки) и (или) недоделки в выполненных работах и возместить весь реальный ущерб, причиненный третьим лицам обнаруженными дефектами и (или) недоделками, упущенная выгода возмещению не подлежит.
7.6 При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный срок Генподрядчик уведомляет Субподрядчика в письменной форме посредством направления гарантийной заявки на устранение дефектов.
Ответственное лицо Субподрядчика совместно с представителем Генподрядчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время (не позднее 48 (Сорока восьми) часов после направления заявки) и в означенном месте. В случае, если гарантийная заявка обусловлена аварией, Субподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально короткий срок.
После проведения экспертизы дефекта Субподрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Генподрядчику с планом выполнения гарантийных работ.
Генподрядчик должен одобрить план выполнения работ в течении 24 (двадцати четырех) часов после его получения. Генподрядчик имеет право изменить и(или) не утвердить данный план, если посчитает, что, согласно представленному плану, Субподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.
Если Генподрядчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующее поле гарантийной заявки и возвращает её Субподрядчику, или дает мотивированный отказ.
В случае необоснованного неприбытия представителей Субподрядчика, либо отказа от подписания гарантийной заявки, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке.
7.7  Если Субподрядчик в течении срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ (акте о выявленных дефектах), не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, Генподрядчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Субподрядчик обязан в течении 20 (Двадцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Генподрядчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Генподрядчиком счета и калькуляции затрат.
7.8 Субподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации объекта в гарантийный период.
7.9 Подписывая настоящий Договор, Субподрядчик подтверждает, что:
· Не ограничиваясь требованиями документации Генподрядчика, именно Субподрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.
· Субподрядчик несет ответственность за правильность составления документов и произведенных расчетов в них, а также за соответствие предоставляемых данных условиям и требованиям настоящего Договора, нормативно-правовым актам и действующему законодательству.
· Субподрядчик тщательно изучил и проверил проектную и рабочую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. 
· Субподрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену Договора и учел в своих расчетах расходы и прибыль и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в настоящем Договоре.
· Субподрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

8 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1 Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами ежемесячно в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2 Ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Субподрядчик представляет на рассмотрение и утверждение Генподрядчиком утвержденную руководителем Субподрядчика первичную учетную документацию в составе:
· журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;
· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
· справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
· комплект исполнительной документации с копиями сертификатов, результатами лабораторных испытаний применяемых материалов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных Субподрядчиком материалов и оборудования;
· счет и счет-фактуру на выполненные работы;
8.3 Генподрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения утверждает полученный комплект документов и передает подписанные документы Субподрядчику. В случае несогласия Генподрядчика с представленным комплектом документов и/или их содержанием, Генподрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от их подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3, либо уклонения от их подписания, соответствующие работы считаются выполненными в надлежащий срок и подлежат оплате.
	Отказ Генподрядчика от подписания форм КС-2, КС-3 по основаниям, связанным с отсутствием в формах понижающего коэффициента (пункт 5.2. договора), признаётся надлежащим отказом от подписания форм.   
8.4 В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок/недостатков, и сроков их выполнения/устранения. По окончании установленного в акте срока устранения Субподрядчиком выявленных отступлений и недостатков в работе, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней производят повторную приемку.
8.5 Субподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и представлять отчет в адрес Генподрядчика об их устранении в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления согласованного Сторонами срока устранения.


9 СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

9.1  Приемка скрытых работ производится в следующем порядке: 
9.1.1 Субподрядчик письменно информирует Генподрядчика за 24 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
9.1.2 Приемка ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Службы строительного контроля, Генподрядчика, авторского надзора и Субподрядчика актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ. Акты скрытых работ подписываются Службой строительного контроля и авторским надзором в день приемки скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
9.1.3 При выявлении брака в скрытых работах затраты на его устранение и выполнение последующих работ несет Субподрядчик.
9.1.4 В случае неявки представителя Службы строительного контроля, Генподрядчика, авторского надзора в установленный для приемки работ срок либо непредставления письменного мотивированного отказа, Субподрядчик составляет односторонний Акт скрытых работ, который дает право Субподрядчику на выполнение последующих работ. В этом случае вскрытие работ производится по требованию представителей Генподрядчика за счет Генподрядчика.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Генподрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания работ по Договору, указанного в п.3.1 Договора, Генподрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая процента) % от стоимости просроченных работ. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Генподрядчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленной и не уплачивается Субподрядчиком.
10.3. В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты выполненных работ, Субподрядчик имеет право взыскать с Генподрядчика штрафную неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Субподрядчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленными и не уплачиваются Генподрядчиком.
10.4. В случае предъявления Субподрядчику каких-либо претензий и (или) требований, связанных с производством работ на Земельном участке в отсутствие необходимых разрешений и согласований, которые должны были быть получены по инициативе Генподрядчика, Субподрядчик обязуется уведомить Генподрядчика об этом в письменном виде, а Генподрядчик обязуется самостоятельно разрешить все возникшие претензии и (или) требования и возместить все причиненные Субподрядчику в связи с этим убытки и /или ущерб, включая, но не ограничиваясь, упущенные прибыли и профессиональные вознаграждения, напрямую или косвенно, понесенные из-за таких нарушений Генподрядчика, возникших по причинам, зависящим от Генподрядчика, в том числе штрафы, уплаченные государственным органам в течение 3 (трёх) дней с момента направления соответствующего требования.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по основаниям, предусмотренным данным разделом Договора.
11.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Субподрядчика условий Договора:
· нарушение Субподрядчиком более чем на 30 (тридцать) дней любого из сроков выполнения работ, указанных в разделе 3 Договора;
· неоднократное (два и более случая) нарушение Субподрядчиком требований по качеству работ, указанных в разделе 7 Договора.
11.3. Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Генподрядчиком посредством направления Субподрядчику письменного уведомления о произошедшем отказе. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления Генподрядчиком. При этом Генподрядчик производит оплату фактически выполненных надлежащим образом работ.
11.4. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Генподрядчика условий Договора:
· нарушение Генподрядчиком более, чем на 60 (шестьдесят) дней сроков оплаты работ, указанных в разделе 5 Договора.
11.5. Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Субподрядчиком посредством направления Генподрядчику письменного уведомления о произошедшем отказе. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления Субподрядчиком. При этом Генподрядчик производит оплату фактически выполненных надлежащим образом работ.
11.6. В случае если стоимость фактически выполненных надлежащим образом работ менее уплаченных Генподрядчиком сумм по Договору, Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику денежные средства, превышающие стоимость выполненных Субподрядчиком работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения Договора.
11.7. В течение пяти рабочих дней с момента расторжения Договора Субподрядчик обязан передать Генподрядчику объемы выполненных работ. В течение 10 рабочих дней передать рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, принадлежащие Генподрядчику, вывести с Объекта собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, произвести уборку территории строительства.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Все положения Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Субподрядчиком третьим лицам (за исключением субсубподрядных организаций и государственных контролирующих органов) в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения Договора.
13.2. Субподрядчик не вправе без предварительного письменного разрешения Генподрядчика ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по Договору.
13.3. В случае реорганизации Субподрядчика, условия настоящего раздела являются обязательными для его правопреемника, иных организаций, образованных в результате реорганизации.
13.4. В случае ликвидации Генподрядчика условия настоящего раздела являются обязательными для Субподрядчика.
13.5. Субподрядчик, не обеспечивший в соответствии с условиями Договора охрану конфиденциальности информации, переданной по Договору, обязан возместить убытки Генподрядчику, включая действительный ущерб и упущенную выгоду.
13.6. Субподрядчик обязан незамедлительно сообщить Генподрядчику о допущенном им либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. После подписания Сторонами Договора все предшествующие подписанию переговоры и переписка теряют силу.
14.2. Право владения недостроенным Объектом во всех случаях остается за Генподрядчиком.
14.3. Все изменения и дополнения к Договору, акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), Окончательный акт выполненных работ действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
14.4. Риск случайной гибели выполненных Субподрядчиком работ переходит от Субподрядчика к Генподрядчику с момента подписания Окончательно акта.
14.5. Субподрядчик считается выполнившим работы по Договору с момента подписания Сторонами Окончательного акта. 
14.6. Субподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Генподрядчика. 
14.7. В соответствии с гл. 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за все нарушения режима пребывания (проживания) в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые работают у Субподрядчика.
14.8. В случае привлечения Генподрядчика контролирующими органами к ответственности за нарушения, допущенные Субподрядчиком при выполнении работ, Генподрядчик информирует Субподрядчика о предъявляемых претензиях и проводимых проверках, а Субподрядчик компенсирует Генподрядчику уплаченные последним штрафные санкции в связи с привлечением Генподрядчика к ответственности за нарушения, допущенные Субподрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента отправления соответствующего уведомления Генподрядчиком.
14.9.  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства РФ.
14.10. Споры между Сторонами по исполнению Договора и документов, подписанных сторонами в его развитие и исполнение, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Омской обл.
14.11. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.
14.12. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКА
15.1. На момент заключения с Генподрядчиком Договора Субподрядчик состоит на налоговом учете в ИФНС №___. 
15.2. На момент заключения Договора исполнительный орган Субподрядчика находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица. В составе исполнительного органа Субподрядчика нет дисквалифицированных лиц. На момент заключения Договора, Субподрядчик не находится в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении него не инициирована процедура банкротства.
15.3. Субподрядчик уплачивает все налоги и сборы и своевременно предоставляет отчетность в ИФНС №___.
15.4. На момент заключения Договора Субподрядчик не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам. 
15.5. Субподрядчик ведёт бухгалтерский учёт и своевременно предоставляет отчётность в ИФНС №__.
15.6. Субподрядчик обязуется отразить все операции в рамках настоящего Договора в бухгалтерской и налоговой отчетности.
15.7. Субподрядчик обязуется своевременно и в полном объеме исчислить и уплатить НДС и налог на прибыль по сделкам в рамках Договора.
15.8. Субподрядчик гарантирует, что по первому требованию налоговых органов предоставит копии документов по сделкам в рамках Договора.
15.9. Субподрядчик обязуется соблюдать гарантии, указанные в настоящем разделе, в течение всего срока действия Договора. Субподрядчик соглашается, что обязательства, предусмотренные в  настоящем разделе, являются существенными условиями Договора. 
15.10. Указанные заверения Субподрядчика являются для Генподрядчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Генподрядчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Генподрядчику, в том числе и после окончания срока Договора, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Генподрядчиком вследствие предъявления Генподрядчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
	

16.	Антикоррупционная политика
16.1.	Подрядчику известно о том, что Генподрядчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
16.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Субподрядчик и Генподрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
16.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Субподрядчик и Генподрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16.4.	Субподрядчик и Генподрядчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Субподрядчика и Генподрядчика).
16.5.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Субподрядчика и Генподрядчика), понимаются:
-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-	предоставление каких-либо гарантий;
-	ускорение существующих процедур;
-	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Субподрядчиком и Генподрядчиком.
16.6.	В случае возникновения у Субподрядчика и/или Генподрядчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Субподрядчик и/или Генподрядчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
16.7.	В письменном уведомлении Субподрядчик и/или Генподрядчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Субподрядчиком и/или Генподрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
16.8.	В случае нарушения Генподрядчиком и/или Субподрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 16.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Субподрядчик и/или Генподрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17. СТРАХОВАНИЕ

17.1. Субподрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в счет договорной цены заключает договор страхования строительно-монтажных рисков.
17.2. Договор страхования строительно-монтажных рисков должен предусматривать в том числе:
- страхование объекта контрактных работ, а также стоимость строительства (цену Договора) на период проведения строительно-монтажных работ плюс 90 дней. Условие его осуществления – «с ответственностью за все риски», то есть страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, в том числе материалов и оборудования, в результате любого непредвиденного события;
- страхование гражданской ответственности за вред, причинённый третьим лицам при производстве указанных в договоре страхования строительно-монтажных работ.
17.3. Выгодоприобретателем по договору страхования строительно-монтажных рисков является Генподрядчик.
17.4. Страхование не освобождает Стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения страхового случая. 
17.5. Субподрядчик, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения, обязуется предварительно письменно согласовать с Генподрядчиком страховую компанию и предоставить в адрес Субподрядчика заверенную копию договора страхования строительно-монтажных рисков, заключенного со страховой компанией, согласованной Субподрядчиком. 
17.6. В случае, если Субподрядчик в течении срока указанного в п. 17.5. не согласует с Генподрядчиком страховую компанию и не предоставит Генподрядчику копию заверенного договора страхования, Генподрядчик вправе самостоятельно произвести страхование строительно-монтажных рисков по объекту и работам выполняемым Субподрядчиком по Договору с последующим удержанием расходов по указанному страхованию из сумм подлежащих оплате Субподрядчику по  Договору, о чем Генподрядчик обязан уведомить Субподрядчика.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ
18.1.  К Договору прилагаются:
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – График производства работ;
Вышеуказанные приложения являются неотъемлемой частью Договора.

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
	От Генподрядчика
ООО «Мост»
Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.13, эт./пом./ком.: 8/ХIII/14
ИНН 5504037810 / КПП 772801001
ОГРН 1155543005078
р/с 40702810238000046105 в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Тел.+7 499 723 7424
Эл. Почта: office@most.ooo
	От  Субподрядчика


	Генеральный директор

____________ /А.А. Устинов/

м.п.
	














Приложение № 1 к договору 
		к Договору №_________ от  «       »____________2021г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по 










Приложение № 2
[bookmark: _Hlk64473850]к Договору №_________ от  «       »____________2021г.






	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Объём
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	







	От  Генподрядчика
ООО «Мост»

	От Субподрядчика

	
Генеральный директор


___________/А.А. Устинов/

м.п.
	


 




