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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ПТУ 

ООО «Мост» 

Е. Е. Булучевский 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ по устройству монолитных 

железобетонных конструкций надземной части (в осях 30-36) на объекте: 

«Реконструируемый деловой комплекс в составе корп. «А», «Б», «В», «Г», «Е» с единой 
стилобатной (подземной) частью и устройством надземной объединительной аркады» по 

адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО r. Москвы). 

Перечень основных Содержание основных данных и требований 
данных и требований 

2 3 
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству 
монолитных железобетонных конструкций надземной части (в осях 30-36) 

Наименование объекта: «Реконструируемый деловой комплекс в составе корп. «А», «Б», 
выполняемых работ «В», «Г», «Е» с единой стилобатной (подземной) частью и устройством 

надземной объединительной аркады» по адресу: г. Москва, пересечение 
Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО r. Москвы) 
«Реконструируемый деловой комплекс в составе корп. «А», «Б», «В», «Г», 

Объект 
«Е» с единой стилобатной (подземной) частью и устройством надземной 
объединительной аркады» по адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского 
проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы) 

Вид строительства Незавершенное строительство 
Источник 

Собственные средства 
финансирования 
Стоимость работ В соответствии с Укрупненным сметным расчётом 
Основание для 

Исходно-разрешительная, проектная и рабочая документация. 
строительства 
Подрядчик / 

ООО «Мост» / ООО « )) 
Субподрядчик 
Сроки 

С 03.09.2021 до 10.07.2022г 
выполнения работ 

В объем работ Субподрядчика входит: 
1. Мобилизация рабочего персонала
2. Подготовительные работы;
3. Устройство монолитных железобетонных конструкций;
4. Предоставление еженедельной и ежемесячной отчётности по

установленной форме (по запросу Подрядчика)
5. Предоставление любой информации, непосредственно касающейся

выполнения настоящих работ по запросу Подрядчика;
Краткий 6. Предъявление в процессе работ и сдача результата выполненных
перечень работ Подрядчику и иным лицам, определённым Подрядчиком;
выполняемых 7. Предъявление в процессе работ и сдача результата выполненных
работ лицам, компетенция которых определена действующим

законодательством и/или действующими нормами и правилами.
В объем работ Субподрядчика не входит: 
1. Разработка и согласование ППР;
2. Разработка детального календарного графика производства работ,

совмещенного с графиком рабочей силы, графиком использования
грузоподъёмной техники и графиком финансирования;

3. Организация проездов и площадок складирования;
4. Оформление исполнительной документации;
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