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ЗАДАНИЕ
на проектирование томов «Трамвайные пути. ВСП», «Контактная сеть», «Организация движения», «СЦП, связь, автоматика», с созданием информационной модели (BIM технологии), трамвайной линии по объекту:
«Создание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края. Строительство трамвайной линии от ул. им. Толбухина (Западное трамвайное депо) до ул. Московской.
Этап 4 Строительство трамвайной линии от СК «Баскет-Холл» до ул. Московской»

	1. 
	Наименование и местоположение проектируемого объекта
	«Создание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края. Строительство трамвайной линии от ул. им. Толбухина (Западное трамвайное депо) до ул. Московской.
Этап 4 Строительство трамвайной линии от СК «Баскет-Холл» до ул. Московской».
Местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар.

	2. 
	Основание для проектирования
	Договор на проектирование трамвайной линии по объекту: 
«Создание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края. Строительство трамвайной линии от ул. им. Толбухина (Западное трамвайное депо) до ул. Московской.
Этап 4 Строительство трамвайной линии от СК «Баскет-Холл» до ул. Московской», заключаемый между ООО «Мост» в качестве Подрядчика и определяемого по результатам конкурентной закупки Исполнителя (Субподрядчика).

	3. 
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Единая дирекция строящихся объектов» (далее - ООО «ЕДСО»)

	4. 
	Подрядчик 
	ООО «Мост», 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 13, тел. +7 495 723 7424, e-mail: office@most.ooo, web: www.most.ooo, ИНН 5504037810, КПП 772801001
Единый регистрационный номер члена СРО: И-035-005504037810-2539

	4.1
	Субподрядчик 

	Определяются по результатам
конкурентной закупки

	5. 
	Сведения об объекте в соответствии с «Классификатором объектов …», утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр
	Код 04.05.001.004 Городской наземный транспорт, Сооружение трамвайной линии;
Код 12.01.003.004 Электрические сети, Сооружение контактной сети;
Код 04.06.001.005 Сооружение железнодорожного путепровода-эстакады;
Код 04.01.001.002. Дорога, улица в границах населенного пункта.

	6. 
	Вид работ, стадия проектирования
	Проектная и Рабочая документация.

	7. 
	Технические условия 
	Для разработки раздела «Трамвайные пути»: 
Технические условия на строительство трамвайной линии МУП КТТУ (прилагаются). 
Технические характеристики трамвая (прилагаются).
Технические условия на пересечения (предоставляет Подрядчик, получив от Заказчика).  
Технические условия на примыкания (предоставляет Подрядчик, получив от Заказчика).    

Для разработки раздела «Контактная сеть»:
Технические условия на технологическое присоединение, Подрядчик направляет запрос в адрес Заказчика (на основе тяговых электрических расчётов, выполненных Субподрядчиком), а Заказчик направляет запрос владельцу сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных сооружений на получение технических условий.   
Технические условия на присоединение и переустройство контактной сети, Подрядчик направляет запрос в адрес Заказчика (на основе данных, выполненных Субподрядчиком), а Заказчик направляет запрос владельцу сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных сооружений на получение технических условий.   

	8. 
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Этап 4 «Строительство трамвайной линии от СК «Баскет-Холл» до ул. Московской». 

	9. 
	Исходно-разрешительная документация и исходные данные, предоставляемые Подрядчиком (Заказчиком).
	Подрядчик получает от Заказчика и передает Субподрядчику исходные данные:
· Ситуационный план в границах работ.
При заключении договора с выбранным Субподрядчиком:
· Инженерно – топографический план 1:500.
· Технологическое задание на станции и остановочные пункты.
· Технические условия по пункту 10, ЗнП. 
· Отчетная документация по инженерным изысканиям. Правоустанавливающие документы на земельные участки и объекты недвижимости.
· Утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке градостроительные планы земельных участков, предоставленных для размещения объекта капитального строительства.
· Подрядчик получает от Заказчика и передаёт Субподрядчику Проект планировки территории с Проектом межевания территории.

	10. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	Общая длина участков трамвайных линий по объекту, ориентировочно, (уточняется в ходе разработки проектной документации), составляет 11 кмоп.
Предусмотреть технологическую связь объекта с существующими участками трамвайных линий, примыкающих к проектируемым участкам.
Требования к переустраиваемой улично-дорожной сети уточнить при проектировании.
В рамках проектных решений проработать оптимальную конструкцию верхнего строения пути, земляного полотна на подходах к мостовым сооружениям и искусственных сооружений при организации движения с учетом объема перевозок и эксплуатации трамвайной линии, габаритов подвижного состава.
В рамках проектных решений увязать смежные разделы.
Границы проектирования, варианты прохождения трассы по этапу 4 представлены на схеме в приложении 1 к настоящему заданию.
Режим работы предприятия – круглосуточный, непрерывный. 

	11. 
	Идентификационные признаки сооружения в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
	1. Назначение объекта:
- полотно железнодорожное для уличных трамваев код 220.42.12.10.120;
- дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги код 220.42.11.10.120;
- мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов код 220.42.13.10.110.
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - является объектом транспортной инфраструктуры.
3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – определить проектной документацией.
4. Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится к опасным производственным объектам.
5. Пожарная и взрывопожарная опасность – не относится к пожароопасным и взрывопожароопасным объектам.
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют. 
7. Уровень ответственности – нормальный.
8. Класс по значимости – Класс 3 (низкая значимость).
9. Класс защиты объекта от террористических угроз – не устанавливается.

	12. 
	Требования о необходимости соответствия ПД обоснованию безопасности опасного производственного объекта.
	Объект не относится к опасным производственным объектам.

	13. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений.
	1. Проектная и рабочая документация принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С"):
–	ГОСТ 21.002-2014. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»;
–	ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
–	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
–	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
–	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
–	Приказ Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
-	СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
2. 	При разработке проектных решений применять современные материалы и оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и безопасности, сертифицированные для применения в строительстве зданий данного функционального назначения и уменьшающие сроки строительства.

	14. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка.
	Проектирование вести с учетом решений разработанной документации по планировке территории, в том числе смежных землепользователей.
Субподрядчику проработать необходимые материалы по объектам производственного и непроизводственного назначения, входящие в состав линейного объекта (при необходимости).

	15. 
	Требования к архитектурно-художественным решениям, требования к графическим материалам.
	В рамках разработки проектных решений учесть реализацию объектов, входящих в состав линейного объекта с учетом норм технической эстетики и эргономики, формирования единого архитектурного стиля инфраструктуры с учетом географических, местных исторических и культурных особенностей.
Архитектурно-художественные решения сооружений разработать в соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий.
Решения согласовать с Подрядчиком, Заказчиком и органами исполнительной власти городского округа города Краснодара.
Учесть требования по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту (при необходимости). 

	16. 
	Общие требования к технологическим решениям.
	1. Проектом предусмотреть строительство трамвайных путей, контактной сети, тяговых подстанции с учетом положений СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии» и другими действующими нормативными документами.
2. Субподрядчик представляет на согласование материалы предпроектных проработок: план трассы, расположение остановочных пунктов и другая документация.
3. Здания и сооружения должны быть укомплектованы необходимым технологическим оборудованием для обеспечения возможности эксплуатации и содержания инфраструктуры.
4. При проектировании строительства контактной сети провести подбор оборудования с учетом перспективной загрузки источников питания.
5. Выполнить комплексное оснащение системами диспетчеризации трамвайного движения, управления остановочными павильонами, коммутационным оборудованием, системами видеоаналитики, аппаратно-программными решениями.
В рамках проработки проектных решений необходимо учитывать: 
а) безопасности движения;
б) управления перевозками;
в) пути и искусственных сооружений;
г) электрификации и электроснабжения;
д) автоматики и телемеханики;
е) безопасности труда и экологии;
ж) инновационные технологические решения для инфраструктуры транспорта (при необходимости).

	17. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям.
	До начала разработки соответствующих разделов проектной документации Подрядчик получает от Заказчика и передает выбранному Субподрядчику том «Основные проектные решения» (ОПР). 

	18. 
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Трамвайные пути. ВСП:
– выполнить проектирование: трамвайных путей, верхнего строения пути, земляного полотна трамвайной линии и контактно-кабельной сети, в соответствии с СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии», и техническими условиями Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления;
– пересечения трамвайных путей с автомобильными дорогами и железными дорогами необщего пользования выполнить в соответствии с требованиями СП 98.13330.2018, в одном уровне; 
– при разработке планировочных решений трамвайных линий (путей) исходить из принципа их максимального обособления, преимущественно размещая в разделительной полосе или 
за границами проезжей части, в целях обеспечения непрерывного движения и достижения высокой скорости трамвая, а также минимизации сноса объектов недвижимости и зеленых насаждений; 
– в границах производства работ предусмотреть работы по благоустройству территории, восстановлению конструкции земляного полотна и дорожной одежды прилегающих и затрагиваемых объектов улично-дорожной сети;
- разработать штатное расписание обслуживающего персонала; 
- трассу принять в соответствии с утвержденной документации по планировке территории; 
- места расположения остановочных пунктов и конечной станции определить проектом;
- разработать схему организации движения пешеходов;
- трамвайные линии запроектировать обособлено, в целях безопасности выполнить ограждение трамвайных линий;
- предусмотреть электрообогрев и автоматизацию стрелочных переводов;
- предусмотреть систему блокировки трамвайных стрелок; 
- предусмотреть разворотные кольца;
- предусмотреть светофорную сигнализацию;
- конструктив пассажирских платформ определить проектом. 

Контактная сеть:
– протяженность контактной сети должна быть не меньше протяженности создаваемых трамвайных линий (путей). Объем работ по созданию контактно-кабельной сети, в том числе, питающих кабелей, опор контактной сети, используемых для подвески контактной сети трамвая, определяется при разработке проектной документации. Сечение кабелей и проводов питающих и усиливающих линий должно быть принято в соответствии с электрическим расчетом. Конструкции контактно-кабельной сети должны обеспечивать нормативный срок службы, сохранение эксплуатационных характеристик;
– разработать автоматизированную систему управления трамвайными перевозками с учетом увязки и интеграции с существующими системами, решения согласовать с Заказчиком;
- увязать все проектные решения со смеженными разделами. 

Варианты прохождения трассы. 
Вариант 4 (см. приложение 1) - соответствует прохождению трассы вдоль ул. Дзержинского посредством устройства эстакады над ул. Ближний Западный обход, далее в одном уровне с ул. Дзержинского с выходом на ул. Кореновская с пересечением ж.д. путей и Ростовского шоссе эстакадой. После, линия идет в направлении перпендикулярном ул. Тополиная, поворачивая на нее, проходит до ул. Автомобильная далее по ней выходит на ул. Московская.
Трамвайные линии запроектировать обособлено, в целях безопасности выполнить ограждение трамвайных линий.
Количество и места расположения остановочных павильонов определить проектом.

	19. 
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Остановочные пункты.
Остановочные пункты и павильоны выполнить в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Технические параметры остановочных платформ на обособленных трамвайных линиях принять с учетом интенсивности трамвайного движения и типов подвижного состава.
По каждому остановочному пункту разработать схему организации движения пешеходов. 
Посадочные платформы оборудовать навесами или павильонами ожидания, системой информирования пассажиров.
Покрытие остановочных площадок выполнить тротуарной плиткой.
Количество, тип и конструкции остановочных пунктов уточняются при разработке проектной документации.
Учесть требования по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту (при необходимости). 
   Учесть при разработке проектной документации необходимость соблюдения:
– механической безопасности;
– пожарной безопасности;
– безопасности для пользователей.
Для городского электрического транспорта принято номинальное напряжение постоянного тока на шинах подстанции 600В (максимальное 720В).
Электроснабжение низковольтных электроприемников здания тяговой подстанции выполнить от трансформаторов собственных нужд, для питания цепей защит, управления, автоматики и сигнализации предусмотреть источник бесперебойного питания.
Для контроля за состоянием охраняемого объекта предусмотреть подсистему охранного телевидения (СОТ). 
Все кабельные линии проложить в термостойких полимерных трубах с внутренним слоем категории ПВ-0, объединенных сварными полимерными кабельными колодцами в единую систему кабельной канализации. Прочностные характеристики всех участков кабельной канализации должны выбираться на основании прочностных расчётов, выполненных производителем.

	20. 
	Требования к инженерно-техническим решениям
	Проектом предусмотреть:
– обеспечение объекта системами: электроснабжения, технологическим оборудованием, в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями Заказчика; 
– Субподрядчику совместно с Подрядчиком запросить все недостающие технические условия, необходимые для выполнения проектных работ;
– электроснабжение электрообогрева стрелочных переводов выполнить от контактной сети;
– электроснабжение шкафов автоматики стрелочных переводов выполнить от контактной сети с помощью преобразователей =600/~200В.

	21. 
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	При необходимости и при обосновании уникальности и технической сложности принятых проектных решений 

	22. 
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	1. Состав проектной документации принять в соответствии с требованиями актуальной редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, а также в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.
2. При разработке проектной документации:
– выполнить сбор не достающих исходных данных для проектирования согласно заданию;
- графические материалы конструктивных и технологических решений должны быть представлены в объеме, достаточном для проверки объемов выполняемых работ.
В составе документации предусмотреть спецификации материалов и оборудования, ведомости объемов работ.
Предусмотреть разработку и включение в состав проектной документации продольных профилей, поперечных разрезов в характерных местах, деталировок нетиповых узлов и сечений, позволяющих достоверно определить объемы работ.
В ходе разработки проектной документации настоящее задание может быть дополнено требованиями по составу оборудования, применения материалов, назначения сооружений и иными требованиями Подрядчика, Заказчика.
Проектную документацию выполнить в объеме, необходимом для представления и рассмотрения на государственную экспертизу с учетом следующих требований:
а) оформление проектной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
б) оформление документации в электронном виде выполнить в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №783/пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
При проектировании учесть возможное наличие определённых ограничений, связанных с охранным статусом и обременениями отдельных территорий (в т.ч. ОКН). 
Проектные решения должны быть увязаны и согласованы с реализуемыми в регионе и перспективными проектами создания транспортной инфраструктуры.

	23. 
	Требования к подготовке сметной документации
	1. При определении сметной стоимости применять базисно-индексный метод и сметно-нормативную базу в действующей редакции (ФЕР-2001), текущий уровень цен определять с использованием индексов по статьям затрат в соответствии с письмами Минстроя России, включенными в федеральный реестр сметных нормативов на соответствующий период расчета.
2. Структуру, состав и формы сметной документации, номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее «Методика») и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
3. Локальные сметные расчеты составляются в двух уровнях цен: базисном и текущем.
4. Ведомость объемов работ выпустить отдельным томом в разделе 9 сметной документации.
5. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.
6. При отсутствии материалов или оборудования в сметно-нормативной базе, стоимость определить в соответствии с положениями пунктов 13 - 24 Методики, осуществив конъюнктурный анализ. Конъюнктурный анализ, оформленный в соответствии п. 13 Методики, с приложением обосновывающих документов, оформленных согласно пп. 14-21 Методики, направить на рассмотрение и согласование Заказчику по мере готовности, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до окончания работ согласно Календарному плану. Обосновывающие документы на материалы и оборудование должны быть подписаны производителем (поставщиком) и заверены уполномоченным лицом Генерального подрядчика.  При получении от Заказчика замечаний к конъюнктурному анализу устранить их в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения и повторно направить на согласование Заказчику. Стоимость материалов и оборудования при пересчете текущей цены в базисный уровень цен на 01.01.2000 принимать методом «обратного счета» (п.22 Методики). Кодировку материалов и оборудования осуществить согласно пп. 23,24 Методики.
7. Конъюнктурный анализ, оформленный в соответствии с п.21 «Методика определение затрат на осуществление функций технического заказчика» Приказ Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 июня 2020 года № 297/пр, с приложением обосновывающих документов, оформленных  в соответствии с требованиями «Методики определение затрат на осуществление функций технического заказчика» Приказ Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 июня 2020 года № 297/пр, направить на рассмотрение и согласование Заказчику по мере готовности, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до окончания работ, согласно Календарному плану. Обосновывающие документы должны быть подписаны производителем (поставщиком) и заверены уполномоченным лицом Генерального подрядчика.  При получении от Заказчика замечаний к конъюнктурному анализу устранить их в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения и повторно направить на согласование Заказчику.
8. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы.
9. По результатам разработки проектной документации предоставить исполнительные сметы на проектно-изыскательские работы для стадий проектной и рабочей документации, выполненные в соответствии с актуальными сборниками базовых цен. Сводные сметы предоставить в уровне цен 2001г., а также в текущем уровне цен. 

	24. 3
	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели
	Разработать информационную модель объекта реконструкции в соответствии с частью 1 статьи 57.5 Градостроительного кодекса российской Федерации. 
Состав сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, требования к формам указанных электронных документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1431. 
Предусмотреть уровень проработки BIM-модели: 
Уровень проработки BIM модели, для подготовки проектной документации:
- контактная сеть – ПД-LOD 300; 
- трамвайные пути – ПД-LOD 300;
- остановочные павильоны – ПД-LOD 300; 
Задачи на стадии проектирования:
-	создание ИМ на основании полученных исходных данных;
-	согласование, утверждение, прохождение государственной экспертизы на стадии «Проектная документация»;
-	проверка на коллизии;
- создание информационной модели в соответствии с перечнем разделов ПД, обозначенных в пункте «Уровень проработки BIM модели, для подготовки проектной документации»;
- корректировка информационной модели с учетом выявленных коллизий. 
Требования к информационной модели:
- Создать отдельные файлы для каждого раздела. При необходимости создать несколько файлов для конкретного раздела. Все имеющиеся файлы связать между собой внешними ссылками в единой принятой системе координат;
- Моделирование элементов выполнить в соответствии требованиями LOD обозначенными в задании.
Более детальная проработка данного вопроса осуществляется непосредственно перед началом создания ИМ лицами, ответственными за реализацию BIM-проекта со стороны заказчика и проектировщика. ИМ должна позволить всем заинтересованным лицам использовать ее для оценки принятых решений, ИМ должно быть подготовлена для дальнейшей ее проверки на коллизии, ИМ должна позволить извлекать обобщенные данные для предварительного подсчета объемов работ. 

	25. 
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	1. Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями Постановления правительства от 16.02.2008 № 87, а также в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.
2. Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов, ПУЭ и отвечать требованиям государственных норм и правил Российской Федерации;
3. Проектная документация должна быть разработана в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и достоверного определения сметной стоимости строительства объекта.
4. Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, мотивированными решениями Заказчика.
5. По согласованию с Заказчиком учесть требования эксплуатирующих организаций в части обеспечения мероприятий по содержанию и эксплуатации сооружений.
6. Участвовать без дополнительной оплаты:
– при рассмотрении проектной и рабочей документации заказчиком в установленном им порядке;
– защите проектной документации в органах государственной экспертизы;
– проверки достоверности определения сметной стоимости строительства;
– представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы;
– вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.
7. Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью проектной организации, а также записью проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и настоящего задания на проектирование.
8. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Необходимые тома (определяются проектом): 
Том 1 «Трамвайные пути. ВСП». 
Том 2 «Контактная сеть».
Том 3 «Организация движения».
Том 4 «СЦП, связь, автоматика».

	26. 
	Основные требования к разработке рабочей документации
	1. Состав рабочей документации принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ Р ГОСТ 21.001-2013 (ГОСТ Р 21.001-2021) и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства.
2. Конструктивные решения на стадии рабочей документации разработать в соответствии с утвержденной проектной документацией и требованиями действующих нормативно-технических документов.
3. В составе рабочей документации выполнить:
– рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (в соответствии с утверждённой проектной документацией);
– рабочие чертежи нетиповых изделий и устройств;
– спецификацию оборудования, изделий и материалов;
– ведомости объемов работ; 
– сравнительную ведомость по материалам и объемам работ, по отношению к стадии «П», в случае корректировки технических решений при разработке рабочей документации;
– другие материалы и прилагаемая документация в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации»;
– сметную документацию, в случае изменения объемов и стоимости этапов строительно-монтажных работ относительно стадии «проектная документация».
4. Разработать и согласовать, рабочую документацию со всеми контролирующими и заинтересованными организациями, в т.ч. энергоснабжающей и энергосбытовой организациями, владельцами и балансодержателями инженерных коммуникаций, сооружений, строений, эксплуатирующими организациями, владельцами и правообладателями земельных участков, попадающих в зону производства работ, в случае если того требует законодательство Российской Федерации и данное требование указано в технических условиях.
5. Без дополнительной оплаты вносить в проектную и рабочую документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения, не противоречащие настоящему заданию.

	27. 
	Требования к срокам и порядку сдачи Подрядчику проектной документации
	1. Сроки предоставления Подрядчику документации установить в соответствии с календарным планом работ. 
2. Субподрядчик направляет Подрядчику комплект документации в соответствии со сроками, установленными календарным планом выполнения работ. 
3. Проектная и рабочая документация, передаваемая Подрядчику, в рамках выполнения этапов календарного плана (за исключением этапа, предусматривающего передачу прошедшей государственную экспертизу документации), а также с целью предварительного рассмотрения, предоставляется в электронном виде в не редактируемом (формате PDF) и редактируемых форматах (Exсel, Word, *.dwg и т.д.).
4. Документация, передаваемая в электронном виде, должна соответствовать Приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», и предоставляется Подрядчику:
– в формате *.xml (в структуре действующей на момент сдачи документации *.xml-схемы, размещенной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
– при отсутствии действующей *.xml-схемы, документация передается Подрядчику в форматах *.doc, *.docx, *.odt (документы с текстовым содержанием), *.pdf (документы с текстовым и графическим содержанием), *.xls, *.xlsx, *.ods, *.xml, *.sobx (сметная документация). 
5. Предоставляемая документация должна:
– формироваться исключающим сканирование способом (за исключением прилагаемых документов, выданных на бумажном носителе);
– формироваться отдельно для каждого раздела (подраздела, тома);
– содержать оглавление документов и закладки (в том числе с наименованием разделов, глав, пунктов, отдельных чертежей, приложений) с возможностью поиска по атрибутам (организация, номер документа, дата) и перехода по ним;
– сканирование приложений допускается исключительно с оригинала документа.
6. Документация в электронном виде предоставляется на CD/DVD диске. 
7. Документация по каждому разделу предоставляется по следующей структуре:
– в форме *.pdf, подписанная усиленной квалифицированной цифровой подписью (далее – ЭЦП), оформленной в соответствии с действующим законодательством;
– в формате *.pdf не подписанная ЭЦП и допускающая редактирование структуры документа;
– в редактируемом формате (*.dwg, *.dxf, *.rvt, *.ifc, *.nwc – для графических данных САПР; *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt, *.xls, *.xlsx, *.ods – для текстовых данных; *.tiff, *.png, *.bmp, *.jpeg – для растровых изображений). 
8. После получения положительного заключения государственной экспертизы откорректированная документация передается Подрядчику в бумажном виде в книгах в четырех экземплярах и в электронном виде на двух электронных носителях, с файлами, один из которых в формате PDF, другой в формате, допускающем редактирование, в сроки, предусмотренные календарным планом работ.
9. Бумажный вариант документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, предоставляется Подрядчику с печатью проектного института, подписью ГИПа и отметкой «Откорректировано по замечаниям экспертизы» на титульных листах, разложенную по экземплярам и упакованную в архивные короба.

	28. 
	Требования о порядке проведения работ
	1. Объем проектных работ, не учтенный настоящим заданием, но необходимый для подготовки проектной документации и прохождения государственной экспертизы, должен быть выполнен Проектировщиком за счет собственных средств, с последующей компенсацией в случае подтверждения таких работ органом государственной экспертизы.
2. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы, в том числе:
– оценку соответствия проектной документации, требованиям технических регламентов;
– проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.



	Приложение: 
	Ситуационный план в границах работ в формате ПДФ на 1 л. в 1 экз.



