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Задание
на выполнение работ по имущественно-правовой инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости, подготовке сводного отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для целей изъятия объектов для государственных нужд по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Обход г.Солнечногорска» в Солнечногорском муниципальном районе Московской области»

	1
	Наименование титула
	«Строительство автомобильной дороги «Обход г. Солнечногорска» в Солнечногорском муниципальном районе Московской области»

	2
	Месторасположение
	Сельское поселение Смирновское и сельское поселение Кривцовское городского округа Солнечногорск Московской области

	3
	Основание для
выполнения работ
	Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 (с изменениями)

	4
	Цели и задачи разработки разделов
	Выполнить имущественно-правовую инвентаризацию земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся на них, подготовить сводный отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для целей изъятия объектов для государственных нужд 

	5
	Государственный заказчик
	Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства»

	6
	Генеральная проектная организация
	ООО «ДМТ Групп»

	7
	Проектная организация (Подрядчик) 
	[bookmark: _GoBack]ООО «Мост»
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	Исполнитель работ (Субподрядчик)
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	Источник финансирования
	Средства бюджета Московской области (включая средства Дорожного фонда Московской области).

	10
	Стадия проектирования
	Проектная документация 

	11
	Вид строительства
	Новое строительство

	12
	Границы работ по объекту
	Уточняются программой работ

	13
	Категория дороги
	I-в, II – обход г. Солнечногорска
III, VI, V – примыкания   
(СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»)

	14
	Проектируемые сооружения
	ЭТАП I:

Автомобильные дороги, транспортные развязки и примыкания:
1. Строительство автомобильной дороги от ПК0+00 до ПК21+00 - категория I-в – 2,10 км.
2. Строительство автомобильной дороги от ПК21+00 до ПК63+10 (с доведением до параметров автомобильной дороги категории I-в на ЭТАПЕ II) – категория II – 4,21 км.
3. Строительство автомобильной дороги «обход деревни Стрелино» - категория III – 1,65 км
4. Строительство автомобильной дороги от а/д «Обход г. Солнечногорска» до а/д «Субботинское ш. – с.т. Мечта» - категория V – 0.15 км
5. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на примыкании к автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия» (Ленинградское шоссе км 70+350), в том числе: 
- Строительство бокового проезда (устройство распределительной проезжей части) участка М-10 км 69+855 – км 71+190 слева по ходу километража;
- Строительство отнесенного левого поворота под путепроводом.
6. Строительство автомобильных дорог (примыканий) для обеспечения связей разобщенных территорий – 3 шт, категория IV – 0,865 км (общая длина)
7. Реконструкция а/д «М-10 «Россия» – Головково – СНТ Дружный-2» - доведение до параметров IV категории – 0,67 км 
8. Реконструкция примыкания с устройством переходно-скоростных полос (далее ПСП) к автомобильной дороге «М-10 «Россия» – Головково» 
9. Реконструкция а/д «М-10 «Россия» – Головково – СНТ Дружный» - доведение до параметров IV категории – 0,51 км
10. Строительство пересечений с устройством ПСП – 1 шт. 
11. Строительство пересечений без устройства ПСП – 1 шт. 
12. Строительство примыканий с устройством ПСП (в т.ч. к автодороге «Пятницкое шоссе – Ожогино») – 5 шт. 
13. Строительство примыканий без устройства ПСП – 17 шт. 

Искусственные сооружения:
14. Строительство путепровода через а/д М-10 «Россия» - Г-15,5 м, длиной 128 м.
15. Подпорная стена ПСТ1 на подходе к путепроводу через а/д М-10 «Россия», длиной 112,0 м.
16. Подпорная стена ПСТ2 на подходе к путепроводу через а/д М-10 «Россия», длиной 65,0 м.
17. Строительство крытого надземного пешеходного перехода через М-10 и Съезд 2 у транспортной развязки на примыкании к автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия», Г-2,5 м, длиной 155 м.
18. Строительство крытого надземного пешеходного перехода через Съезд 1 у транспортной развязки на примыкании к автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия», Г-2,5 м, длиной 55 м.
19. Строительство путепровода (левого) через Октябрьскую железную дорогу – Г-14,5 м, длиной 147 м.
20. Подпорная стена ПСТ3 у путепровода (левого) через Октябрьскую железную дорогу, длиной 16 м.
21. Строительство моста (левого) через р. Истра –      Г-15,5 м, длиной 210 м, тротуары – 1,0 м.
22. Строительство моста через озеро – Г-15,5 м, длиной 72 м, тротуары – 1,0 м.
23. Подпорная стена ПСТ4 у моста ч/р Истра (по ходу пикетажа), длиной 36 м.
24. Строительство водопропускных труб (в том числе двухочковых) – 1017 м.п.
25. Строительство шумозащитных экранов – 7517 м.п.

Обустройство:
26. Автобусные остановки – 2 шт.
27. Локальные очистные сооружения (предусмотреть устройство на полное развитие с учетом ЭТАПА I и ЭТАПА II) – 7 комплектов.
28. Канализационные насосные станции – 5 шт.
29. Строительство закрытой системы дождевой канализации – 11274 м.п. 
30. Электроснабжение:
- ТП 10/0,4кВ – 7 шт.
- КЛ10кВ – 4 270 м.п.
- КЛ0,4кВ – 3 328 м.п.
31. Освещение:
- БРП – 10 шт.
- КЛ0,4кВ – 430 м.п.
- Линия освещения – 9 700 м.п.
32. Сети связи:
- 2 отв. каб. кан-ция – 9 700 м.п. 

Переустройство инженерных сетей:
33. Электроснабжение:
- ВЛ 110кВ – 453 м.п.
- ВЛ 110кВ с отп. – 482 м.п.
- ВЛ 110кВ с отп. – 449 м.п.
- ВЛ 220кВ – 563 м.п.
- ВЛ 220кВ – 582 м.п.
- ВЛ 6(10)кВ – 2 513 м.п.
- КЛ 6(10)кВ – 901 м.п.
- ВЛ 0,4кВ – 715 м.п.
- КЛ 0,4кВ – 380 м.п.
34. Освещение:
- БРП – 2 шт.
- КЛ 0,4 кВ – 1 438 м.п.
- Линия освещения – 10 700 м.п.
35. Сети связи:
- Медный кабель в грунте – 2500 м.п.
- Оптический кабель в грунте – 5400 м.
36. Переустройство газопровода – 513 п.м.

ЭТАП II:

Подготовительные работы:
1. В рамках подготовительных работ предусмотреть мероприятия по разбору конструктивных элементов ЭТАПА I для возможности реализации ЭТАПА II.

Автомобильные дороги, транспортные развязки и примыкания:
1. Строительство автомобильной дороги от ПК21+00 до ПК63+10 (доведение до параметров автомобильной дороги категории I-в) – 4,21 км.
2. Строительство отнесенного левого поворота с устройством ПСП (разворотной петли) у примыкания в одном уровне к автодороге Пятницкое шоссе – Ожогино.
3. Реконструкция примыкания в одном уровне с устройством ПСП (в том числе к автодороге Пятницкое шоссе – Ожогино) – 3 шт.
4. Реконструкция примыканий без устройства ПСП – 2 шт.

Искусственные сооружения:
5. Строительство моста (правого) через р. Истра –     Г-15,5 м., длиной 210 м.
6. Подпорная стена ПСТ5 у моста ч/р Истра (по ходу пикетажа), длиной 36 м.
7. Реконструкция водопропускных труб (в том числе двухочковых) – 372 м.п.
8. Строительство шумозащитных экранов – 378 м.п.

Обустройство:
9. Строительство закрытой системы дождевой канализации – 1 822 м.п.
10.  Освещение:
- КЛ0,4кВ – 140 м.п.   
- Линия освещения – 4 010 м.п.
11.  Сети связи:
- 2 отв. каб. кан-ция – 500 м.п. 

(параметры, протяженность автомобильных дорог, съездов, примыканий, искусственных сооружений и коммуникаций уточнить проектом).

	15
	Строительная длина, км
	основной ход – 6,31; примыкания и съезды – 3,845
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	Состав и требования к комплексу  работ

	16.1
	Имущественно-правовая инвентаризация земельных участков и объектов недвижимости

	а) Получение в установленном порядке документированных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, государственного фонда данных на земельные участки;
б) Выявление правообладателей земельных участков, в том числе сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
в) Систематизация полученных сведений.

Результатом работ являются: 

-Кадастровые планы территорий,
- Выписки из единого государственного реестра недвижимости,
-Ведомость имущественно-правовой инвентаризации, 
-Экспликация земель с расположенными на них объектами недвижимого имущества;
· Копии правоустанавливающих документов, копии документов, удостоверяющих права на землю, копии документов, определяющих местоположение границ земельных участков;
· Копии ответов уполномоченных органов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, судебные органы, нотариусы) об отсутствии необходимых сведений.

	16.2
	Подготовка сводного отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для целей изъятия объектов для государственных нужд
	Подготовка сводного отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для целей изъятия объектов для государственных нужд 

Результаты работ:

Сводный отчет об оценке рыночной стоимости 

	17
	Требования к сдаче Заказчику комплекса земельно-кадастровых работ
	Сроки выполнения комплекса работ согласовать с Заказчиком;


	18
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	-зона границ имущественно-правоовой инвентаризации,
-граница полосы постоянного отвода Объекта,
-граница полосы временного отвода, 
-перечень земельных участков, необходимых для включения в сводный отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для целей изъятия объектов для государственных нужд по Объекту

	19
	Количество выдаваемых
экземпляров отчетной документации
	Документация передается Заказчику в книгах в 4-ех экземплярах и на электронном носителе в 1-м экземпляре (формат .pdf).
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	Сроки завершения работ
	- по выполнению комплекса земельно-кадастровых работ – в соответствии с этапами календарного графика;
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