ДОГОВОР № __
на выполнение проектных работ

г. Москва								«___» _______ 2020 года			     									                   
Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ (___________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:		

1. Раздел 1. Предмет Договора

1.1.	Субподрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлечёнными силами предусмотренные настоящим Договором проектные работы по разделам: ______________________________________
 (далее – работы) по объекту: Строительство автомобильной дороги «Обход г. Солнечногорска» в Солнечногорском муниципальном районе Московской области (далее – Объект) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в соответствии с Заданием (Приложением № 1 к Договору), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), а Подрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.
Работы выполняются в два этапа, которые определены в Приложении №2 к Договору «Календарный план». 
Результатом выполненной работы по Договору является проектная документация по разделам: 
____________________________________, 
при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Подрядчику.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом Договора, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ и определяются Заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Настоящий Договор заключен Сторонами в целях реализации Государственного контракта № 01482000054190005670001 от 23 декабря 2019 г. на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Обход г. Солнечногорска» в Солнечногорском муниципальном районе Московской области (далее по тексту – Контракт), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ДМТ Групп» (далее по тексту – Генподрядчиком) и Государственным казенным учреждением Московской области «Дирекция дорожного строительства» (сокращенное наименование – ГКУ Московской области «ДДС», далее по тексту – Государственный заказчик), а также договора № 19.17/01/3-ПИР/2020  от 7 февраля 2020 года на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Обход г. Солнечногорска» в Солнечногорском муниципальном районе Московской области, заключенного межу Генподрядчиком и Подрядчиком (далее – договоры, заключенные между Генподрядчиком и Государственным заказчиком и/или Генподрядчиком и Подрядчиком). 

2. [bookmark: bookmark0]. Раздел 2. Цена Договора и порядок оплаты выполненных работ

2.1. Цена Договора составляет ______________ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% _________ рублей (__________) рублей ___ копеек (далее – Цена Договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора (Приложение №4 к Договору «Расчет стоимости»).
2.2. Оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Стоимость этапов работ указана в Приложении №2 к Договору «Календарный план».
2.4. Цена Договора указана с учетом всех расходов Субподрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
2.5. [bookmark: Par699][bookmark: Par697]Подрядчик производит оплату этапов работ, предусмотренных Календарным планом, на основании счета Субподрядчика путем перечисления денежных средств на банковский счет Субподрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 15 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ, но не ранее чем по истечении 5 (пяти) банковских дней с даты оплаты соответствующего этапа работ Генподрядчиком Подрядчику и с учетом положений, установленных пунктом 2.7 Договора.
2.6. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств со счетов Подрядчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Подрядчик ответственности не несет.
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик производит оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной Подрядчиком Субподрядчику в рамках настоящего Договора, а также за вычетом убытков в сумме неустойки (штрафа, пени), начисленной Генподрядчиком Подрядчику в связи с ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору Субподрядчиком, не покрытых неустойкой (штрафом, пени).
2.8. [bookmark: _Hlk25938263]Если по любым причинам стоимость работ, предусмотренная договорами, заключенными между Генподрядчиком и Государственным заказчиком и/или Генподрядчиком и Подрядчиком изменится в сторону уменьшения, Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней заключить соответствующее дополнительное соглашение о соразмерном пропорциональном уменьшении Цены настоящего Договора. В случае уклонения Субподрядчика от заключения дополнительного соглашения, указанного в настоящем пункте, Подрядчик вправе в одностороннем порядке направить Субподрядчику уведомление о новой Цене Договора за своей подписью и печатью, при этом данное уведомление будет являться обязательным для выполнения Сторонами и неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Раздел 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный и конечный сроки выполнения этапов работ по настоящему Договору определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).
3.2. В течение всего срока прохождения государственной экспертизы проектной документации, Субподрядчик обязан защищать разработанные проектные решения в органах, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области на проведение государственной экспертизы, своевременно вносить корректировки в проектную документацию по замечаниям указанных органов в целях обеспечения соблюдения сроков, установленных законодательством РФ, для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения.
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения Цены Договора. 

Раздел 4. Права и обязанности Подрядчика

4.1.	Подрядчик вправе:
4.1.1. Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Субподрядчика представления надлежащим образом оформленных проектной документации по разделам:
_____________________________.
4.1.3. Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход и качество выполняемых работ.
4.1.4. Требовать устранения недостатков работ (этапа работ).
4.1.5. Давать обязательные для Субподрядчика предписания, распоряжения, указания, в т.ч. при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, от настоящего Договора и приложений к нему; давать предложения по замене ответственных лиц Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по Договору.
4.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами, Государственным заказчиком, Генподрядчиком, Подрядчиком несоответствия работ (этапа работ) Акту сдачи-приемки работ (Приложение № 4 к Договору) вызвать полномочных представителей Субподрядчика для представления разъяснений в отношении работ (этапа работ).
4.1.7. Направлять Субподрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (этапа работ).
4.1.8. Требовать от Субподрядчика уплаты неустойки (штрафа, пени), а также возмещения убытков Подрядчика, возникших в связи с ненадлежащим выполнением Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, не покрытых неустойкой (штрафом, пеней), в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ. 
4.2.2. Производить приемку выполненных работ (этапа работ) и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
4.2.4. Предоставить Субподрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении своего фактического местонахождения (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) фактическим местонахождением (адресом местонахождения, телефоном, факсом, электронным адресом, КПП, банковскими реквизитами, руководителем) Подрядчика будет считаться фактическое местонахождение (адрес местонахождения, телефон, факс, электронный адрес, КПП, банковские реквизиты, руководитель), указанное в настоящем Договоре. 
4.2.5. В случае досрочного исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком с учетом положений п.п. 2.5, 2.7 Договора.
4.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора Подрядчик обязуется передать Субподрядчику в письменной форме сведения о представителе Подрядчика, действующем от имени Подрядчика, осуществляющем приемку выполненных работ (этапов работ) и контроль за выполнением всех требований и условий Договора.

5. 5. Раздел 5. Права и обязанности Субподрядчика
6. 
5.1. Субподрядчик вправе:
5.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
5.1.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.
5.1.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору организации или отдельных специалистов - Субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных Договором.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.
5.1.4. Получать от Подрядчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
5.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Субподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций.

5.2. Субподрядчик обязуется:
5.2.1. Выполнить проектные работы по Объекту и передать Подрядчику проектную документацию:
а) в строгом соответствии с Заданием и законодательством Российской Федерации,
б) в составе разделов и с учетом требований к их содержанию, указанных в Задании, в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за проект (главного инженера проекта, главного архитектора проекта, управляющего проектом).
5.2.2. Предусмотреть и обосновать мероприятия и проектные решения по обеспечению энергетической эффективности Объекта. 
5.2.3. Предусмотреть и обосновать проектные решения по обеспечению безопасности Объекта.
5.2.4. Нести установленную действующим законодательством РФ гражданско-правовую ответственность, в том числе уплачивать неустойку (штраф, пени), предусмотренную Договором, а также убытки, не покрытые неустойкой (штрафом, пеней), понесенные Подрядчиком, включая неустойку (штрафы, пени), начисленные Генподрядчиком Подрядчику, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору. 
5.2.5. Представить разработанную в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) проектную документацию.
5.2.6. Вносить по требованию Подрядчика, Генподрядчика, Государственного заказчика, органа уполномоченного в соответствии с законодательством РФ и Московской области на проведение государственной экспертизы и других уполномоченных организаций необходимые исправления и изменения в проектную документацию в установленные соответствующим требованием сроки. При этом Субподрядчик обязуется совершить все необходимые действия для проведения экспертизы в соответствии с действующим законодательством и обеспечить получение положительного заключения экспертизы проектной документации.
5.2.7. В последний день срока выполнения работ (этапа работ), в соответствии с Календарным планом, предоставить Подрядчику документы, предусмотренные п. 6.1 Договора по 1 этапу, п. 6.7. Договора по 2 этапу работ.
5.2.8. Не передавать свои обязательства по Договору. 
5.2.9. Представить Подрядчику сведения об изменении своего почтового адреса (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) Субподрядчика будет считаться почтовый адрес (адрес местонахождения, телефон, факс, электронный адрес, КПП, банковские реквизиты, руководитель), указанные в настоящем Договоре. 
5.2.10. Состоять в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иметь уровень ответственности члена саморегулируемой организации больший или равный уровня ответственности, соответствующего цене настоящего Договора.
5.2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за подписанием Договора, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения работ, о чем направить Подрядчику письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться сведения: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Субподрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.
5.2.12. Предоставлять в письменной форме Подрядчику разъяснения касательно результатов работ (этапа работ), в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления от Подрядчика такого запроса. Предоставлять Подрядчику информацию о ходе и состоянии выполняемых работ при поступлении такого запроса от Подрядчика.
5.2.13. В случае если, Cубподрядчик не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечь к исполнению своих обязательств по Договору соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 30 % от Цены Договора.

5.2.13.1. В срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителями из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставлять Подрядчику:
- декларацию о принадлежности соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Субподрядчиком.
5.2.13.2. В случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, на этапе исполнения Договора на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Подрядчику документы, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 2 (двух) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.2.13.3. Представлять Подрядчику Отчет о привлечении соисполнителей (Приложение № 5 к Договору) не позднее 3 (трех) рабочих дней после заключения договора с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.2.13.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Подрядчику следующие документы:
- копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им соисполнителем;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Договором, заключенным с Подрядчиком (в ином случае указанный документ представляется Подрядчику дополнительно в течение 2 (двух) дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных соисполнителем.
5.2.13.5. Оплачивать выполненные соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, работы (ее результаты), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Субподрядчиком документа о выполнении работ (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
5.2.14. Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором, а также предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Раздел 6. Порядок и сроки приемки выполненных работ, оформления ее результатов

6.1. Субподрядчик в последний день срока выполнения 1 этапа в соответствии с Календарным планом, письменно уведомляет Подрядчика о факте завершения этапа работ с предоставлением следующих документов в отношении этапа работ: 
· проектную документацию по 1 этапу работ, в соответствии с Заданием (приложение № 1 к Договору), 
· Акт сдачи-приёмки работ (Приложение № 4 к Договору), подписанный Субподрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
6.2. Приемка результатов по каждому этапу работ по Договору осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке – Актом сдачи-приемки работ (Приложение № 4 к Договору), который подписывается Подрядчиком, либо Субподрядчику в те же сроки Подрядчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
6.3. В течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней после получения от Субподрядчика документов, указанных в пункте 6.1 Договора по 1 этапу, Подрядчик осуществляет их проверку и приемку, путем подписания документа о приемке – Акт сдачи-приемки работ (Приложение № 4 к Договору) либо Подрядчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи–приемки работ (далее – мотивированный отказ). Субподрядчик после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет надлежаще оформленный счет на оплату и счет-фактуру, либо Подрядчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи–приемки работ (далее – мотивированный отказ).
6.4. В случае получения мотивированного отказа Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения, обязан устранить выявленные недостатки и выполнить необходимые доработки, указанные в мотивированном отказе, и передать Подрядчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями документы, предусмотренные п. 6.1 Договора, а также отчет об устранении выявленных недостатков и выполнении необходимых доработок (далее – Отчет об устранении недостатков).
6.5. Подрядчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком Отчета об устранении недостатков, рассматривает Отчет об устранении недостатков и принимает одно из следующих решений:
6.5.1. Если по результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Подрядчик принимает решение об устранении Субподрядчиком недостатков, выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке, то Акт сдачи-приемки работ подписывается Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих  дней с момента рассмотрения Отчета об устранении недостатков в 2 экземплярах, один из которых направляет Субподрядчику в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней. 
6.5.2. Если по результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Подрядчик принимает решение об неустранении Субподрядчиком недостатков, невыполнении необходимых доработок в надлежащем порядке, либо устранении их, но не в установленный срок, то Подрядчик повторно направляет Субподрядчику в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней требование устранить выявленные недостатки и выполнить необходимые доработки в установленный таким требованием срок. 
6.5.3. По результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в связи с чем направляет Субподрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.6. Проектная документация по 1 этапу подлежит передаче Подрядчиком Генподрядчику для ее направления Государственным заказчиком в орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Московской области для проведения государственной экспертизы. Подрядчик освобождается от ответственности перед Субподрядчиком за ненадлежащее либо несвоевременное выполнение Генподрядчиком и Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных договорами, заключенными между Генподрядчиком и Государственным заказчиком и/или Генподрядчиком и Подрядчиком, в том числе связанных с просрочкой направления документации на государственную экспертизу.
6.7. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком о получении положительного заключения экспертизы обязан предоставить Подрядчику проектную документацию в соответствии с условиями Договора, а также Акт сдачи-приёмки работ (Приложение № 4 к Договору), подписанный Субподрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. 
6.8. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня рассмотрения проектной документации, предоставленной в соответствии с п. 6.7, Подрядчик осуществляет приемку работ по 2 этапу и подписывает Акт сдачи-приемки работ (Приложение № 4 к Договору), либо направляет в тот же срок письменный мотивированный отказ. 
В случае получения мотивированного отказа, Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения, обязан устранить выявленные недостатки и выполнить необходимые доработки, указанные в мотивированном отказе, и передать Подрядчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями документы, предусмотренные п. 6.7 Договора, а также отчет об устранении выявленных недостатков и выполнении необходимых доработок (далее – Отчет об устранении недостатков).
6.9. По результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в связи с чем направляет Субподрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
6.10. Субподрядчик после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет надлежаще оформленный счет на оплату и счет-фактуру. 
6.11. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения такого заключения направляет требование Субподрядчику об устранении замечаний, ставших причиной получения отрицательного заключения государственной экспертизы. Субподрядчик обязуется устранить недостатки в соответствии с замечаниями. 
6.12. Последующие повторные проведения государственной экспертизы проектной документацию по Договору, в целях получения заключения государственной экспертизы, осуществляет и оплачивает Субподрядчик. В случае уклонения Субподрядчика от устранения недостатков, ставших причиной отрицательного заключения экспертизы, и/или оплаты проведения экспертизы, Подрядчик вправе устранить недостатки и/или оплатить проведение экспертизы за свой счет сумм за вычетом размера убытков, связанных с проведением такой экспертизы Подрядчиком, из стоимости выполненных работ, подлежащих оплате Подрядчиком Субподрядчику.
6.13. Подписание Сторонами актов сдачи-приемки работ по этапу 1 при отсутствии приемки работ этапа 2 не свидетельствует о надлежащем выполнении работ по этапу 1, и не освобождает Субподрядчика от ответственности за работы, выполненные ненадлежащим образом, и от обязанности по устранению выявленных недостатков.

7. Раздел 7. Обстоятельства непреодолимой силы
8. 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

[bookmark: bookmark6]Раздел 8. Гарантии качества

8.1. [bookmark: bookmark7]Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной (технической) документации, включая недостатки, обнаруженные при проведении экспертизы, впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной (технической) документации.
8.2. В случае выявления дефектов в процессе строительства или эксплуатации Объекта, являющихся результатом некачественно выполненных работ Субподрядчиком при разработке проектной документации, наличие дефектов фиксируется актом Подрядчика и/или Генподрядчика, Государственного заказчика и/или подрядной (строительной, эксплуатирующей) организации.
В случае установления Подрядчиком, Генподрядчиком или Государственным заказчиком или подрядной (строительной, эксплуатирующей) организацией несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ Подрядчик направляет Акт выявленных дефектов Субподрядчику с требованием об устранении выявленных недостатков и сроком их устранения. 
При отказе Субподрядчика от получения Акта в Акт выявленных дефектов вносится запись об отказе получения, а сам Акт выявленных дефектов считается переданным.
Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Субподрядчика, за невыполнение требований Договором предусмотрена ответственность.
8.3. В случае несогласия Субподрядчика с обнаруженными недостатками и/или причинами их возникновения Подрядчик имеет право привлечь экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, предъявляются Субподрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Субподрядчика. В случае уклонения Субподрядчика от получения требования об устранении недостатков либо отсутствия мотивированного возражения на указанное требования и/или уклонение Субподрядчика от устранения недостатков в указанный в требовании срок факт наличия недостатков и указанные в Акте причины их возникновения считаются признанными Субподрядчиком без проведения независимой экспертизы. 
8.4. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что все возможные авторские произведения, входящие в проектную документацию, разработанную по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Субподрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование авторских произведений.
8.5. Субподрядчик гарантирует Подрядчику соблюдение всех прав патентной чистоты авторских произведений, решений, методов расчета и других разработок, использованных Субподрядчиком для подготовки проектной документации по настоящему Договору.
8.6. В случае предъявления к Подрядчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских и имущественных прав на произведения, входящие в проектную документацию по настоящему Договору, Субподрядчик обязуется солидарно с Подрядчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Подрядчика решения какого-либо органа власти – принять на себя возмещение причиненных Подрядчику убытков.
8.7. Стороны признают, что авторские и иные смежные права на созданную Субподрядчиком проектную документацию в полном объеме принадлежат Подрядчику.

Раздел 9.	Ответственность Сторон

9.1. [bookmark: Par805]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки (штрафа, пени), а также в предусмотренный п. 9.7 срок возмещения убытков Подрядчика, возникших в связи с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком обязательств по Договору, не покрытых неустойкой (штрафом, пени), в том числе начисленную Генподрядчиком неустойку (штраф, пени), предъявленные Генподрядчиком к возмещению убытки, в случае если причиной предъявления Генподрядчиком Подрядчику указанных неустойки (штрафа, пени) и убытков явилось ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору.
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пп. 9.4, 9.5 Договора):
а)	5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б)	1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в)	0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет до 500 млн. рублей (включительно);
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 100 000 рублей.
9.5. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Договором.
9.6. Пеня за просрочку исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.
9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется Стороной в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), Подрядчик вправе произвести удержание соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) при оплате любых подлежащих оплате в пользу Субподрядчика платежей или из обеспечения исполнения Договора в порядке одностороннего удержания.
9.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующего обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Субподрядчиком Подрядчику документах, несет Субподрядчик.
9.10. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

Раздел 11.	Порядок урегулирования споров

11.1.  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2.  Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3.  До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 
11.4.  В случае недостижения взаимного согласия в претензионном порядке, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Омской области.

Раздел 12.	Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.
12.2. Подрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора по любым причинам будет расторгнуты договоры, заключенные между Генподрядчиком и Государственным заказчиком и/или Генподрядчиком и Подрядчиком. При этом требования Субподрядчика по оплате фактически выполненных к моменту расторжения Договора работ удовлетворяются Подрядчиком в сумме не более суммы выплаты, произведенной Генподрядчиком Подрядчику при расторжении Договора, иные расходы и убытки сверх установленной суммы, понесённые Субподрядчиком в связи с расторжением Договора по основанию, указанному в настоящем пункте, компенсации со стороны Подрядчика не подлежат. 
12.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.4. Субподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
12.6. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
12.7. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
12.8.  При расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждаются исполнение обязательств Субподрядчика по Договору, за исключением случаев расторжения Договора по решению суда либо принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.9.  Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением изменения аналогичных условий в договорах, заключенных между Генподрядчиком и Государственным заказчиком и/или Генподрядчиком и Подрядчиком. При наступлении события, указанного в настоящем пункте, Стороны обязуются в течение 7 (семи) рабочих дней заключить соответствующее дополнительное соглашение об изменения соответствующих условий настоящего Договора. В случае уклонения Субподрядчика от заключения дополнительного соглашения, указанного в настоящем пункте, Подрядчик вправе в одностороннем порядке направить Субподрядчику уведомление о новых существенных условиях Договора за своей подписью и печатью, при этом данное уведомление будет являться обязательным для выполнения Сторонами и неотъемлемой частью настоящего Договора

Раздел 13.	Срок действия Договора
13.1. [bookmark: Par855]Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
13.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора подлежат выполнению в полном объеме Сторонами. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от неисполненных на момент окончания срока действия Договора обязательств.

Раздел 14. Прочие условия
14.1. При исполнении Договора по согласованию Подрядчиком с Субподрядчиком допускается выполнение работ с качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.
14.2. Количество и сроки проведения проверок определяются Подрядчиком самостоятельно и с Субподрядчиком не согласовываются. По результатам проверок составляются акты, которые передаются Субподрядчику после окончания проверки.
14.3. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее - уведомление), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменном виде почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре. При этом указанные уведомления будут считаться полученными Стороной также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Стороны по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.
14.4. Субподрядчик гарантирует, что результаты проектные работ и отчуждаемые исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц в отношении разработанной проектной документации.
14.5. При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Раздел 15. Приложения к настоящему Договору
15.1. [bookmark: bookmark17] Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
15.2 Приложения к настоящему Договору:
· Приложение № 1 «Задание».
· Приложение № 2 «Календарный план».
· Приложение № 3 «Расчет стоимости».
· Приложение № 4 «Акт сдачи-приемки работ».
· Приложение № 5 «Отчет о привлечении соисполнителей».

14. Раздел 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
15. 
	ПОДРЯДЧИК: 

	СУБПОДРЯДЧИК:

	ООО «Мост»
Адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14
ИНН 5504037810, КПП 772801001
р/с 40702810238000046105
в ПАО Сбербанк
БИК 044525225
ОГРН 1155543005078
E-mail: office@most.ooo
Тел. +7 495 723 7424

	

	Подрядчик:

______________ (А.А. Устинов)
М.П.
	Субподрядчик:

_____________ (___________)
М.П.



