Д О Г О В О Р   № 

г.						                                               «      » июля 2020 года

ООО «Мост», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Устинова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить её.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ (Лицензия Ростехнадзора на право обращения со взрывчатыми материалами № () от) обязуется выполнить комплекс работ по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов (далее – ВОП) земельного участка по объекту: «Гостинично-туристический комплекс 3 звезды «Сегежа Норд Резорт», расположенному по адресу: Республика Карелия, Сегежский р-он, г. Сегежа.
1.3. Работы должны быть проведены на территории площадью 6,0956‬ га, на планируемую глубину земляных работ до 6 (шести) метров.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
2.1. Общий срок выполнения работ, включая срок согласования (принятия к учету) Акта обследования на наличие ВОП в ГУ МЧС России по Республике Карелия – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты зачисления аванса на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе закончить работы досрочно без ухудшения их качества.
2.3. Работа считается выполненной после подписания Акта приема – сдачи работы ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем.
2.4. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи результата выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ, не поступит официального уведомления от ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЮ о приемке результатов выполненных работ или мотивированного отказа от приемки, работа считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. СТОРОНЫ установили общую стоимость выполнения работ в размере ___________ руб., в том числе НДС (20%) – ________ руб.
[bookmark: _Hlk27514781]3.2. ЗАКАЗЧИК выплачивает аванс в размере 20% (двадцати процентов) от суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора, что составляет __________ руб., с учетом НДС (20%) – _____ руб., на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора и передачи ЗАКАЗЧИКУ счета на оплату авансового платежа.
[bookmark: _GoBack]3.3. Окончательный расчет в размере 80% (восьмидесяти процентов) от суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, что составляет _________ руб., с учетом НДС (20%) – ___________ руб., производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору и передачи ЗАКАЗЧИКУ оригинала счёта-фактуры.
3.4. В Договор включены работы по обезвреживанию, организации вывоза и уничтожения обнаруженных ВОП, согласование Акта обследования территории на наличие ВОП с ГУ МЧС России по Республике Карелия.
3.5. При досрочном расторжении Договора ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически выполненные работы в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания Акта частично выполненных работ и передачи ЗАКАЗЧИКУ счёта-фактуры.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит работы в соответствии с требованиями следующих документов:
·  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
· «Единые правила безопасности при взрывных работах» 2013 г.;
· Постановление Председателя Правительства Республики Карелия от 18.05.2000 № 156
· «Наставление по очистке местности от взрывоопасных предметов», введенной в действие приказом Министра обороны РФ от 27 июля 2011 года № 1200. 
4.2. СТОРОНЫ обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению обязательств СТОРОН по настоящему Договору.
4.3. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за противоправные действия ИСПОЛНИТЕЛЯ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ - за противоправные действия ЗАКАЗЧИКА.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить Поисковые работы с автоматическим продлением срока сдачи работ при наличии хотя бы одного из следующих метеорологических условий:
- при скорости ветра более 12 м/с;
- при выпадении продолжительных осадков;
- при температуре воздуха ниже –15 градусов С.
4.5. При обнаружении признаков ВОП на глубине, превышающую установленную настоящим Договором, или за пределами проверяемой Территории (например, обнаружение канала авиабомбы, снаряда крупного калибра, авиабомб и т.п.) ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА для принятия совместного решения и согласования стоимости дополнительных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
5.1.1. Осуществлять приёмку, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.1.2. Производить оплату, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.1.3. Оказывать ИСПОЛНИТЕЛЮ всемерное содействие в выполнении работ.
5.1.4. Возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных и/или объема Работ и/или состава Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.1.5. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ: 
· план земельного участка подлежащего обследованию;
· ситуационный план района проведения работ;
· беспрепятственный допуск сотрудников на территории объекта;
· подготовленный участок к проведению работ по обследованию территории на наличие ВОП (очищенный от строительного и металлического мусора, непереносимых железобетонных и металлических конструкций).
5.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. Потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ безвозмездного устранения недостатков в согласованный срок, в случаях, когда работа выполнена ИСПОЛНИТЕЛЕМ с недостатками.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
5.3.1.   Выполнить работу согласно п.1.2.
5.3.2. Предоставить по окончании работ ЗАКАЗЧИКУ следующую приемо-сдаточную документацию:
· Акт обследования территории (акватории) на наличие ВОП, согласованный (принятый к учету) Главным Управлением МЧС России по Республике Карелия.
· Акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору;
· Счет-фактуру.
5.3.3. Если в процессе выполнения работы ИСПОЛНИТЕЛЬ допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество работы, последний обязан безвозмездно исправить по требованию ЗАКАЗЧИКА все выявленные недостатки, в течение 10 (Десяти) дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.	В случае нарушения срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки, от суммы настоящего Договора, не более 10% (Десяти процентов) от стоимости настоящего Договора.
6.2.	В случае нарушения сроков оплаты, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки, от суммы настоящего Договора, не более 10% (Десяти процентов) от стоимости настоящего Договора.
6.3.	Уплата пени не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по Договору.
6.4.	В случае прекращения работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА оплата выполненных работ осуществляется по фактически произведенным ИСПОЛНИТЕЛЕМ затратам.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор сохраняет полноту действия, начиная с даты подписания и вплоть до полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
7.2. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между СТОРОНАМИ. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров СТОРОНЫ после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из СТОРОН находится один экземпляр настоящего Договора.

Приложения:
1. Приложение № 1 – схема границ земельного участка, подлежащего обследованию на наличие взрывоопасных предметов.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК: 
ООО "Мост"
117246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14 
ИНН 5504037810 КПП 772801001
ОГРН 1155543005078 ОКПО 23732094
р/с 40702810238000046105
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
тел./факс: +7 495 723 7424,
office@most.ooo


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
ООО «»



11. ПОДПИСИ СТОРОН
	От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор


                                                 Устинов А.А.

    М.П.
	От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Генеральный директор


                                                   ..

         М.П.




Приложение № 1
к Договору № 
от «     » июля 2020 г.
СХЕМА
границ земельного участка, подлежащего обследованию на наличие взрывоопасных предметов
[image: C:\Users\Админ\Desktop\200625 Линдозеро\Схема к Акту.png]


	
               - Территория, подлежащая обследованию на наличие взрывоопасных предметов

	Номер точки
	WGS-84
	Номер точки
	WGS-84

	
	Широта
	Долгота
	
	Широта
	Долгота

	1
	63°43'50.380"
	34°14'40.895"
	10
	63°43'44.969"
	34°14'56.936"

	2
	63°43'53.407"
	34°14'52.026"
	11
	63°43'42.971"
	34°15' 0.187"

	3
	63°43'51.312"
	34°14'55.075"
	12
	63°43'40.649"
	34°14'52.440"

	4
	63°43'47.935"
	34°14'59.550"
	13
	63°43'45.624"
	34°14'44.081"

	5
	63°43'47.665"
	34°14'58.614"
	14
	63°43'46.427"
	34°14'43.242"

	6
	63°43'47.125"
	34°14'57.700"
	15
	63°43'50.174"
	34°14'41.003"

	7
	63°43'46.528"
	34°14'57.206"
	16
	63°43'47.824"
	34°14'32.370"

	8
	63°43'45.664"
	34°14'56.753"
	17
	63°43'47.978"
	34°14'32.172"

	9
	63°43'45.300"
	34°14'56.720"

	
От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор


                                                 Устинов А.А.

    М.П.
	
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Генеральный директор


                                                   ..

         М.П.
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