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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной документации по разделу
«Реконструкция коллектора Комдива Орлова» в рамках объекта:
 «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления МЖД и Савеловского направления МЖД на участке от ул. Б. Академическая до ул. Ак. Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью»

	п/п
	Наименование
	Основные данные и требования

	1
	2
	4

	
	
	

	1. 
	Наименование объекта
	«Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления МЖД и Савеловского направления МЖД на участке от ул. Б. Академическая до ул. Ак. Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью»

	2. 
	Месторасположение
	Российская Федерация, г. Москва

	3. 
	Основание для проектирования
	Контракт № 0173200001419000095 от 12.04.2019


	4. 
	Государственный заказчик
	Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»

	5. 
	Генеральная проектная организация – подрядчик
	ООО «МОСТ»

	6. 
	Статус работы
	Субподрядный договор

	7. 
	Источник финансирования
	Бюджетные средства города Москвы

	8. 
	Стадия проектирования
	Проектная документация

	9. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	10. 
	Нормы проектирования
	Нормативно-технические документы, действовавшие по состоянию на 01.08.2019 г., а также вступившие в силу до окончания разработки проектной документации, в том числе указанные в Техническом задании государственного контракта.


	11. 
	Требования к точности, составу и сдаче документации
	Требования к точности, составу, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, принять в соответствии с нормативными документами, принятыми на территории РФ.

	12. 
	Состав работ проектной и рабочей документации
	Проектная документация:
- Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения
[bookmark: _Hlk54345618]линейного объекта. Искусственные сооружения (ТКР)». Часть 1. Мероприятия для обеспечения сохранности коллектора Комдива Орлова. Усиление строительных конструкций.

	13. 
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с календарным графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Договору)


	14. 
	Исходные данные, передаваемые Подрядчиком 
	1. Генеральный план транспортной развязки в формате dwg;
2. Актуальный отчет об инженерно-геологических и
инженерно-геодезических изысканиях на площадке
строительства;
3. Актуальная геоподоснова с посадкой проектируемых
сооружений, профиль проектируемых сооружений;
4. Проект организации строительства (ПОС)
5. Оценка влияния строительства (геотехнический прогноз) на коллектор Комдива Орлова 
6. Технические условия от 29.07.2020г. ГКУ "УДМС". № УДМС-11-25957/20-1 от 04.08.2020.
7. Состав проектной документации;
8. Обложки томов проектной документации.


	15. 
	Требования к документации 

	Проектной документацией предусмотреть мероприятия для обеспечения сохранности коллектора Комдива Орлова на участках № 1 и №2 (см. схему в Приложении). Участок №1 длиной 100м расположен под существующей проезжей частью ул. Милашенкова, в близи дома по адресу ул. Милашенкова д. 18. Участок №2 длиной 160м расположен под проезжей частью проектируемой дороги вблизи путепровода Комдива Орлова. Коллектор Комдива  Орлова расположен в зоне влияния строительства объекта " «Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью» Над коллектором Комдива Орлова ". Поскольку над коллектором запроектирована автодорога, то проектной документацией требуется предусмотреть мероприятия для обеспечения сохранности коллектора Комдива Орлова путем усиления строительных конструкций. Конструктивные решения по усилению строительных конструкций предусмотреть изнутри коллектора, без вскрытия. В качестве мероприятий для обеспечения сохранности коллектора предусмотреть устройство стальных и (или) железобетонных конструкций усиления. Допускается уменьшение размеров сечения коллектора в свету. Конструктивные решения по замене существующих элементов строительных конструкций обделки коллектора на новые и (или) перекладка коллектора не предусмотрены. Проектной документацией предусмотреть конструктивные решения по ремонту строительных конструкций, имеющих повреждения и дефекты в виде коррозии арматуры, разрушения защитного слоя бетона, трещин. Проектной документацией предусмотреть конструктивные решения по инъектированию стыков и швов обделки с использованием гидроактивных полиуретановых составов, обмазочную гидроизоляцию строительных конструкций обделки коллектора. Восстановление наружной гидроизоляции в местах вскрытия коллектора проектной документацией не предусмотрены. Мероприятия по сохранности наземных сооружений коллектора проектной документацией не предусмотрены. 
  При проектировании руководствоваться нормативно технической документацией в последней редакции. 
Документация передается согласно ведомости основных комплектов ПД:
- на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах (подлинник);
- на CD-диске в полном объеме в редактируемом формате и в формате .pdf. 

	16.  
	Согласования
	Согласование проектной документации с ГУП "Москоллектор" не предусмотрено. 
Согласование проектной документации с Департаментом строительства города Москвы, получение положительного заключения государственной экспертизой выполняется генеральной проектной организацией – подрядчиком ООО «МОСТ». Субподрядчик корректирует проектную документацию по замечаниям Департамента строительства города Москвы и государственной экспертизы при необходимости в объеме работ, предусмотренных договором.




