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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: по обследованию строительных конструкций зданий, инженерных коммуникаций, попадающих в предварительную зону влияния строительства; по 
разработке геотехнического прогноза (оценки) влияния, программы мониторинга за строительными конструкциями окружающей застройки; по разработке проекта страховочных пакетов.
Наименование объекта: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8»
	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	1.1. 
	Основание для проектирования
	- Постановление Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы» (в ред. от 27.04.2020 №458-ПП).
- Постановление Правительства Москвы от 22.09.2020 №1548 «Об утверждении проект планировки территории линейного объекта  внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги вблизи дома 8 по Новостроевской улице».

	1.2. 
	Государственный заказчик
	Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства».

	1.3. 
	Генеральный проектировщик
	Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»)

	1.4. 
	Сведения об участке строительства:
	

	1.4.1. 
	Местоположение
	поселение Щербинка города Москвы

	1.4.2. 
	Границы работ
	г. Москва, поселение Щербинка, Новостроевская ул., д.8, Железнодорожная ул., д.8

	1.4.3. 
	Планировочные ограничения
	Линии градостроительного регулирования.

Зоны ограничения:

 - окружающая застройка;

 - технические и охранные зоны подземных коммуникаций;

 - полоса отвода Курского направления московской железной дороги;
 - объекты культурного наследия;

Дополнительно уточняются проектом.

	1.5. 
	Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения
	Проектируемый объект относится к линейным объектам.

	1.6. 
	Вид работ
	Строительство, реконструкция.

	1.7. 
	Сроки начала и окончания строительства объекта
	Уточняется по итогам торгов.

Нормативная продолжительность строительства определяется проектом организации строительства.

	1.8. 
	Источник финансирования строительства
	Бюджетные средства города Москвы.

	1.9. 
	Категория сложности объекта
	Категория сложности в соответствии с табл.2.2 МРР-4.3.02-18

	1.10. 
	Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений
	Нормальный – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	1.11. 
	Назначение и классификация проектируемых зданий и сооружений
	Линейный объект капитального строительства – подземный пешеходный переход, класса КС-2, без постоянного пребывания людей.

	1.12. 
	Срок службы объектов капитального строительства
	В соответствии с ГОСТ 27751-2014.



	1.13. 
	Указание о стадийности проектирования
	Проектные работы выполнить в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства в соответствии с нормативными документами РФ и г. Москвы.

	2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	2.1. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	- Инженерно-топографический план М 1:500 (с нанесенными линиями градостроительного регулирования), с включением планов в полосе отвода железной дороги ОАО «РЖД» (далее – ИТП М1:500) и нанесенными проектируемыми сооружениями.
- Ситуационный план М 1:2000;
- Сводный план инженерных сетей;

- Материалы результатов инженерно-геологических изысканий (включая физико-механические свойства грунтов);

- Конструктивные решения проектируемого подземного перехода (включая ось перехода и высотные отметки);

- Проект организации строительства (включая геометрические параметры проектируемых объектов и конструкции ограждения котлована);

- Ведомость и план сносимых сооружений;

- Технические условия на проектирование пешеходного перехода от ГБУ «Гормост»;
- Обложки томов проектной и рабочей документации.

	2.2. 
	Исходные данные в области нормирования
	При проектировании кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами.
Изыскания выполнить в соответствии с требованиями:

1.  Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
2. ГОСТ 31937 – 2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния,
3. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*,
4. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой России,
5. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия,
6. СП 63.13330.2010 Бетонные и железобетонные конструкции,
7. ГОСТ 22690-2015 Определение прочности материалов механическими методами неразрушающего контроля,
8.  ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

	3.СОСТАВ И ОБЪЁМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	СОСТАВ РАБОТ
	ОБЪЁМ РАБОТ

	3.1.
	Объекты обследования, геотехнического прогноза (оценки) влияния и разработки программы мониторинга
	Объектами обследования строительных конструкций, геотехнический прогноз (оценка) влияния и разработки программы мониторинга от строительства являются объекты окружающей застройки, в том числе железнодорожные пути инфраструктура ОАО «РЖД» и железнодорожные пути АО «Подольское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта» (далее – АО «Подольское ППЖТ»)

	3.2.
	Содержание работ по геотехническому расчету
	· Анализ исходных данных;

· Определение расчетных областей;

· Построение расчетных моделей, с разбивкой модели на инженерно-геологические слои;

· Размещение сооружений существующих сооружений в расчетной модели;

· Задание характеристик для грунтов, конструктивных элементов сущ. и проектируемых сооружений;

· Задание расчетных уровней грунтовых вод (УГВ) по результатам инженерно-геологических изысканий;

· Введение граничных условий;

· Формирование конечно-элементной сетки;

· Генерация (определение) начального бытового НДС грунтового массива;

· Ввод этапов строительства и задание их очередности;

· Выполнение расчетов по оценке влияния;

· Анализ выходных данных по результатам расчетов;

· Оценка допустимости дополнительных воздействий на сущ. сооружения;

Разработка технического отчета с выводами и рекомендациями


	Содержание работ по обследованию
	· Изучение архивных материалов;

· Обмеры строительных конструкций в объеме, необходимом для составления конструктивных чертежей (планов, разрезов);

· Осмотр основных несущих конструктивных элементов с выявлением дефектов и повреждений;

· Выборочная оценка прочностных характеристик материалов несущих конструктивных элементов неразрушающими методами контроля – склерометрическим и ультразвуковым;

· Вскрытие и зондирование строительных конструкций в объеме, необходимом для составления конструктивных чертежей;

· Выборочное определение армирования строительных конструкций в объеме, необходимом для выполнения поверочных расчетов (при необходимости);

· Камеральная обработка материалов, полученных при обследовании;

· Оценка категорий технического состояния строительных конструкций (по результатам внешнего осмотра, результатам выборочного инструментального обследования);

Оформление технического отчёта с выводами о техническом состоянии строительных конструкций обследуемых объектов
	

	3.4
	Содержание работ по обеспечению безопасной эксплуатации
	·  Изучение исходных данных;

·  Разработка проекта устройства страховочных пакетов;

Составление сметного расчёта на устройство страховочных пакетов для безопасной эксплуатации железнодорожных путей и инфраструктуры ОАО «РЖД» и АО «Подольское ППЖТ» (в сметно-нормативной базе ТСН-2001 в 2-х уровнях цен)

	4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



	ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	4.1.
	Особые требования 
	Генподрядчик обеспечивает доступ на объект обследования

	4.2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	По итогам работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику:

- Технический отчёт с результатами обследования строительных конструкций сооружений и инженерных коммуникаций, с выводами о их техническом состоянии; 
- Технический отчет по геотехническому прогнозу (оценки) влияния на окружающую застройку от строительства;

- Технический отчет по геотехническому прогнозу (оценки) влияния на действующие железнодорожные пути и инфраструктуру ОАО «РЖД» и АО «Подольское ППЖТ» от строительства;

- Программу геотехнического мониторинга за окружающей застройкой;

- Программу геотехнического мониторинга за железнодорожными путями и инфраструктурой ОАО «РЖД» и АО «Подольское ППЖТ»;

- Технический отчёт по обеспечению безопасной эксплуатации железнодорожных путей и инфраструктуры ОАО «РЖД» и АО «Подольское ППЖТ».

Сроки предоставления определяются в соответствии с Календарным планом.

	4.3.
	Количество экземпляров передаваемой проектно-сметной документации
	Для направления на государственную экспертизу, на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр, проектную документацию на электронном носителе передать в виде, установленном экспертизой на момент направления (сметная документация: PDF, XLSX и ODS; проектная документация: PDF, DWG/DGN). 

Подготовить и передать Заказчику:

· 5 (пять) экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе;

· 2 (два) экз. на электронном носителе в форматах PDF, DWG/DGN, в т.ч. в формате Единого геоинформационного пространства Москвы. Сметы в формате PDF, XLSX и ARPS. 

· сброшюрованный комплект спецификаций и ведомостей объёмов работ по стадии «Рабочая документация» (2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. на электронном носителе).

· 
сопоставительную ведомость (стадия «ПД» / стадия «РД») по объемным и стоимостным показателям.

	4.4.
	Прочие требования к проекту (требования согласованиям и по сопровождению прохождения экспертизы)
	Требуется обеспечить прохождение результатов изысканий в государственной экспертизе, получение положительного заключения.

В организациях - балансодержателях Генподрядчик согласует документацию своими силами, Подрядчик обеспечивает сопровождение документации и исправляет замечания.
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