
Приложение № 3

№ п/п Статья расходов
Входит в стоимость 

работ
Не входит в стоимость 

работ
Примечание

1 Обеспечение необходимой документацией:

1. Разработка и согласование проекта производства работ (ППР) х

2. Разработка и согласование технологических карт (ТК) х

2 Погрузо-разгрузочные работы, складирование металлоконструкций х

3 Перемещение  металлоконструкций от места складирования до монтажной площадки х

4 Монтаж металлоконструкций в проектное положение х

5 Геодезическое сопровождение монтажных работ х

6 Подготовка фрикционных соединений перед монтажом х

7 Устройство стапелей и площадок для укрупнительной сборки х

8 Подготовка фрикционных соединений перед монтажом х

9 Подготовка высокопрочных метизов перед установкой в конструкции х
Подготовка состоящей из следующих технологических операций: очистки от 
консервирующей заводской смазки и грязи; сушки, прогонки и смазки резьбы; 
комплектации и хранения; контроля качества

10
Болтомоечный комплекс предназначен для проведения предмонтажной комплексной 
подготовки высокопрочных метизов

х Организует подрядчик

11 Защита монтажных сварных и болтовых соединений х Согласно требований  рабочей документации 177/ПИР-2020-КМ

12 Поставка основных материалов (металлоконструкции, метизы) х

13
Разработка и согласование полного комплекиа исполнительной документации с АОСР, 
исполнительными схемами, документами качества, протоколами испытаний (соли, толщина, 
адгезия и др.), ведение общего и специальных журналов

х

14 Контроль качества и лаборатория х Согласно требований рабочей документации 177/ПИР-2020-КМ

15 Питание рабочего персонала х

16 Питание ИТР х

17 Проживание рабочего персонала х

18 Проживание ИТР х

19 Спец одежда и средства индивидуальной защиты х

20 Доставка рабочего персонала до места производства работ х

21 Предоставление автобуса до строительной площадки х

22 Расходы на медобслуживание - мед. помощь, предрейсовый осмотр х

23 Коммандировочные расходы х

24 Экология х

25 Промышленная безопасность х
Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ (ограждения, таблички, 
дополнительное освещение, поверку оборудования работающего под давлением и 
др. согласно требованиям нормативных документов)

26 Пожарная безопасность х

27 Обучение и аттестация х

28 Расходные материалы х

29 Инструменты для рабочих, оборудование, инвентарь х

30 Перебазировка оборудования и материалов внутри строительной площадки х

31 Погрузочно / разгрузочные работы х

32
Механизмы и и средства подмащивания необходимые для выполнения работ в т.ч. но не 
ограничиваяс: автомобильные и гусеничные краны, тягач длинномер, ножничницы и 
телескопические подъемники, передвижные вышки, строительные леса, люльки, СВСиУ.

х

33 Производство работ с применением систем канатного доступа и методом позиционирования х Подрядчик обеспечивает привлечение промышленных альпинистов 

34
Обеспечение технологическими укрытиями, освещением рабочих зон, защитными 
экранами, тепловыми контурами, средствами обогрева и др.

х

Матрица ответственности сторон 
Объект: "Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: 

           Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д.2"



35 Охраняемый Склад для материалов поставляемых Подрядчиком х Подрядчик обеспечивает самостоятельно. 

36 Бытовки, бытовой городок для ИТР, для рабочих х
Подрядчик обеспечивает основной иофис за пределами стройплощадки. На 
строительной площадке минимум бытовых помещений. Генподрядчик предоставляет 
место

37 Расход на обустройство офиса, бытовок мебелью, оргтехникой х

38 Туалетные кабинки х Генподрядчик предоставляет место

39 Уборка рабочих мест и вынос мусора х

40 Вывоз мусора и утилизация х

41 Обеспечение точек подключения к электроэнергии х
Генподрядчик обеспечивает точки подключения эл. 0,4кв.  Подрядчик компенсирует 
Генподрядчику затраты на электроэнергию. 

42 Установка учетно-распределительных щитов для подключения оборудования х Обеспечивает Генподрядчик

43 Обеспечение электроэнергией х Обеспечивает Генподрядчик

44 Оплата потребляемой электроэнергии х Подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты на электроэнергию. 

45 Охрана и пропускной режим, охрана по периметру и основное освещение х Обеспечивает Генподрядчик

46 Координация работ выполняемых субподрядчиком, организация совещаний х Обеспечивает Генподрядчик

47 Временное ограждение строительных площадок х Обеспечивает Генподрядчик

48 Пункт мойки колес автотранспорта х Обеспечивает Генподрядчик

49 Содержание подъездных дорог х Обеспечивает Генподрядчик

50 Обеспечение технической водой х Обеспечивает Генподрядчик

51 Организация проездов и площадок необходимых для выполнения монтажных работ х

52 Обеспечение необходимым количеством персонала х
Подрядчик обеспечивает необходимым количеством персоналом для производства 
работ в две смены, в соответствии с утвержденным графиком производства работ


