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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Наименование объекта: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8»
	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	1.1. 
	Основание для проектирования
	- Постановление Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы» (в ред. от 27.04.2020 №458-ПП).
- Постановление Правительства Москвы от 22.09.2020 №1548 «Об утверждении проект планировки территории линейного объекта  внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги вблизи дома 8 по Новостроевской улице».

	1.2. 
	Государственный заказчик
	Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства».

	1.3. 
	Генеральный проектировщик
	Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ООО «Мост»)

	1.4. 
	Сведения об участке строительства:
	

	1.4.1. 
	Местоположение
	поселение Щербинка города Москвы

	1.4.2. 
	Границы работ
	г. Москва, поселение Щербинка, Новостроевская ул.,  д.8,  Железнодорожная ул., д.8

	1.4.3. 
	Планировочные ограничения
	Линии градостроительного регулирования.

Зоны ограничения:

 - окружающая застройка;

 - технические и охранные зоны подземных коммуникаций;

 - полоса отвода Курского направления московской железной дороги;
 - объекты культурного наследия;

Дополнительно уточняются проектом.

	1.4.4. 
	Существующие землепользователи
	Определяются в проекте планировки территории. Дополнительно уточняются на стадии проектирования.

	1.5. 
	Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения
	Проектируемый объект относится к линейным объектам.

	1.6. 
	Вид работ
	Строительство, реконструкция.

	1.7. 
	Необходимость выделения этапов строительства и их состав
	При разработке проектной документации предусмотреть выделение отдельных этапов при необходимости.

	1.8. 
	Необходимость разработки вариантов проектных решений
	Требуется при необходимости.
Определяется на этапе разработки проектно-сметной документации по письменному согласованию с государственным заказчиком.

	1.9. 
	Сроки начала и окончания строительства объекта
	Уточняется по итогам торгов.

Нормативная продолжительность строительства определяется проектом организации строительства.

	1.10. 
	Источник финансирования строительства
	Бюджетные средства города Москвы.

	1.11. 
	Категория сложности объекта
	Категория сложности в соответствии с табл.2.2 МРР-4.3.02-18

	1.12. 
	Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений
	Нормальный – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	1.13. 
	Назначение и классификация проектируемых зданий и сооружений
	Линейный объект капитального строительства – подземный пешеходный переход, класса КС-2, без постоянного пребывания людей.

	1.14. 
	Срок службы объектов капитального строительства
	В соответствии с ГОСТ 27751-2014.



	1.15. 
	Указание о стадийности проектирования
	Проектные работы выполнить в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства в соответствии с нормативными документами РФ и г. Москвы.

	2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	2.1. 
	Исходные данные, предоставляемые Генподрядчиком
	- Инженерно-топографический план М 1:500 (с красными линиями) (далее – ИТП М1:500).
- Сводный план инженерных сетей;

- Акт выбора места пересечения подземного перехода под железнодорожными путями Курского направления в районе ст. Щербинка перегона Щербинка – Селикатная (МЦД2) Московской железной дороги;
- Материалы результатов инженерно-геологических изысканий;

- Обложки томов проектной и рабочей документации;

- Технические условия на переустройство и сохранность существующих инженерных сетей ОАО «РЖД»;
- Заключение-справка о перспективе развития на участке МЖД.

	2.2. 
	Исходные данные в области нормирования
	При проектировании кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами.

	2.3. 
	Разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий
	Разработать и утвердить в установленном порядке специальные технические условия при недостаточности требований по надежности, безопасности и пожарной безопасности, установленных нормативными техническими документами, или если такие требования не установлены.

Задание на разработку специальных технических условий требуется согласовать с Государственным заказчиком.

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(Данные уточняются проектом)

	3.1.
	Подземный пешеходный переход
	Длина – 75,5 м; ширина – принимается по расчёту, но не менее 4,0 м.
Количество лестничных сходов – 3 шт.

	3.4.
	Переустройство инженерных сетей ОАО «РЖД»
	Требуется.
1. Переустройство контактной сети;

2. Переустройство сетей электроснабжения;

3. Переустройство сетей связи;

4. Переустройство сетей СЦБ.
Произвести переустройство коммуникаций в соответствии с ТУ ОАО «РЖД» и актом выбора места пересечения подземного перехода под железнодорожными путями Курского направления в районе ст. Щербинка перегона Щербинка – Селикатная (МЦД2) Московской железной дороги (включая переустройство (реконструкцию) опор, жестких поперечин и проводов контактной сети).

При возможности обеспечить сохранность коммуникаций ОАО «РЖД» с учетом закрытого способа производства работ по сооружению конструкций перехода.
Объемы работ уточняются при разработке проектной документации в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации.

	4.СОСТАВ И ОБЪЁМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	СОСТАВ РАБОТ
	ОБЪЁМ РАБОТ

	4.5.
	Необходимость разработки разделов (подразделов) 
	Содержание и объем проектной документации выполнить в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в действующей редакции. 

Состав проектной документации должен состоять из следующих разделов:

	4.5.3.
	Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» 
	Требуется. В объеме переустройства сетей ОАО «РЖД»

	4.5.3.7.


	Подраздел «Переустройство коммуникаций АО «РЖД» в полосе отвода Курского направления Московской железной дороги»
	Требуется. Переустройство коммуникаций АО «РЖД» в полосе отвода Курского направления Московской железной дороги:
- Сети связи РЖД. Переустройство,
- Электрические сети РЖД. Переустройство,
- Контактная сеть РЖД. Переустройство (реконструкция),
- Сети СЦБ РЖД. Переустройство

	4.5.5.
	Раздел 5 «Проект организации строительства»
	Требуется. В объеме переустройства сетей ОАО «РЖД»

	4.5.5.4.
	Подраздел «Переустройство инфраструктуры ОАО «РЖД»
	Требуется.

	4.7.
	Требования к разделу «Смета на строительство»
	Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе ТСН-2001 в 2-х уровнях цен: 

- в базисном уровне цен 2000 года; 

- в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета на момент выдачи заключения государственной экспертизы. Обеспечить включение в сводный сметный расчет стоимости строительства резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенного для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства.

Размер средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с ТСН-2001.12 (принять в размере 2%).

Включить затраты на технический надзор заинтересованных эксплуатирующих организаций, собственников сетей, или представить их официальный отказ о необходимости выполнения указанных работ.

Включить в сводный сметный расчет затраты на аренду каналов связи до передачи сетей связи на баланс эксплуатирующей организации.

	4.8.
	Необходимость выполнения согласований
	Подрядчик сопровождает получение согласования Московской железной дороги.

Договор на согласование с Московской железной дорогой заключает Генподрядчик.

	5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



	ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	5.1.
	Количество экземпляров проектно-сметной документации
	Для направления на государственную экспертизу, на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр, проектную документацию на электронном носителе передать в виде, установленном экспертизой на момент направления (сметная документация: PDF, XLSX и ODS; проектная документация: PDF, DWG/DGN). 

Подготовить и передать Генподрядчику:

· 5 (пять) экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе;

· 2 (два) экз. на электронном носителе в форматах PDF, DWG/DGN, в т.ч. в формате Единого геоинформационного пространства Москвы. Сметы в формате PDF, XLSX и ARPS. 

· сброшюрованный комплект спецификаций и ведомостей объёмов работ по стадии «Рабочая документация» (2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. на электронном носителе).

· 
сопоставительную ведомость (стадия «ПД» / стадия «РД») по объемным и стоимостным показателям.

	5.9.
	Применение материалов, конструкций и оборудования при разработке проекта
	Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 29.09.2009 № 1050- ПП.

В случае применения импортного инженерного оборудования и импортных материалов предусмотреть выделение их в отдельный перечень с ценовыми показателями по каждой позиции с учетом НДС и указанием его общей стоимости (перечень оборудования предоставляется Генподрядчику за 1 (один) месяц до передачи объекта на государственную экспертизу).

При применении импортного оборудования и импортных материалов руководствоваться, в том числе, Федеральным законом от 04.06.2018 
№ 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592 «При формировании перечня монтируемого и не монтируемого оборудования для оснащения объекта строительства руководствоваться Постановлением Правительства г. Москвы  от 26.05.2009 № 494-ПП, по форме согласно приказам Департамента строительства от 20.11.2015 
№ ПР-520/15, от 08.06.2017 № 211/17.

Недопустимо указание конкретного производителя строительных материалов, конструкций и оборудования в проектной документации, включая смету. При требовании эксплуатирующих организаций применять продукцию конкретного производителя незамедлительно проинформировать государственного Заказчика.

	5.10.
	Применение инновационной продукции
	Предусмотреть проектно-сметной документацией применение не менее пяти процентов инновационной высокотехнологичной продукции и технологий, включая нано-материалы, включенных в перечень, сформированный Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

	5.13.
	Предоставление материалов для заключения соглашения потерь с ОАО «РЖД»
	В случае необходимости заключения соглашений о компенсации потерь с ОАО «РЖД» обеспечить предоставление правоустанавливающих документов (свидетельство о регистрации с указанием номера литеры, технические паспорта, инвентарные карточки) на сносимое имущество ОАО «РЖД».

	5.14.
	Дополнительные требования к разработке раздела «Инженерные сети» 
	С учетом технических условий переустройство инженерных сетей и сооружений может выполняться силами собственников инженерных сетей и сооружений в соответствии с компенсационным соглашением на основании постановления Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта».

	5.17.
	Требования к условиям соблюдения законодательства о государственной тайне
	«Соблюдение сохранности информации 
и защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны, в том числе Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне», Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.05.2004 № 3-1, Указа Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», постановления Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны». 
В случае проведения работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, обеспечить наличие лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности, а также наличие допуска работников к государственной тайне соответствующей формы».

	5.18.
	Прочие требования к проекту
	· При пересечении существующих дорог предусмотреть преимущественно закрытый способ производства работ по прокладке инженерных коммуникаций;

· При разработке сводного плана сетей предусмотреть зоны для размещения инженерных коммуникаций и сооружений, проектирование и строительство которых выполняется в составе объекта собственными силами эксплуатирующих организаций по компенсационному соглашению. (Получить согласование собственников сетей);

· За 20 рабочих дней до даты направления проектно-сметной документации на рассмотрение в государственную экспертизу представить в адрес Генподрядчика полный комплект документации, оформленной и скомплектованной в соответствии с действующим законодательством;

·  Рабочую документацию согласовать: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы; ГКУ ЦОДД г. Москвы; ПАО МОЭСК (АО ОЭК); АНО «ИТЦ Мосгосэнергонадзора»; АО «Мосэнергосбыт»; ПАО МГТС (при необходимости);

· Участвовать в согласовании совместно с заказчиком в ОПС ГБУ Мосгоргеотрест.


ГИП ООО «МОСТ» ____________ ______________________2021 год

ГИП _____________ ____________ ______________________2021 год
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