
№ п/п Статья расходов
Входит в стоимость 

работ
Не входит в стоимость 

работ
Примечание

1 Обеспечение необходимой документацией:

1. Разработка и согласование проекта огнезащиты (ПОЗ) х

2. Разработка и согласование проекта производства работ (ППР) х

2
Нанесение грунтовочного покрытия на стальные конструкции, выполняемая посредством 
нанесения грунта на наружные поверхности металлоконструкций, в заводских условиях 
(кроме монтажных стыков)

х

3 Пескоструйная очистка монтажной грунтовки в зоне монтажных соединений. х
Подрядчик выполняет работы собственным оборудованием, материалами, 
обеспечивает обустройство от разлета частиц, уборка и утилизация отработанного 
материала

4
Нанесение грунта на наружные поверхности металлоконструкций, в условиях строительной 
площадки. Работы производятся после завершения монтажных операций и подготовки 
поверхности

х

5
Ремонт поврежденного антикоррозийного покрытия металлоконструкций, в условиях 
строительной площадки (ориентировочный объем 5% от общей площади). Работы 
производятся после завершения монтажных операций и подготовки поверхности

х
Затраты не учитываются отдельным разделом в сметном расчете. 
Затраты учтены в стоимости работ по устройству финишного покрытия.

6

Огнезащита несущих стальных конструкций, выполняемая посредством нанесения 
огнезащитного материала на наружные и огрунтованные поверхности металлоконструкций, 
в условиях строительной площадки. Работы производятся после выполнения 
подготовительных работ (ремонтно-восстановительных работ грунтовочного покрытия, 
нанесения грунтовочного покрытия в зоне монтажных стыков, обеспыливания, 
обезжиривания)

х

7
Нанесение финишной краски поверх огнезащитного покрытия для стальных конструкций, 
выполняемая посредством нанесения огнезащитных материалов, в условиях строительной 
площадки

х

8

Выполнение работ параллельно с монтажом металлоконструкций каркаса здания, учитывая 
технологическую последовательность производства монтажных работ.
До начала работ по монтажу ограждающих конструкций закрываемая поверхность 
металлических конструкций должна быть покрыта огнезащитным составом.

х

9 Проектные материалы с поставкой, разгрузкой, перемещением и организацией хранения х

10
Разработка и согласование полного комплекса исполнительной документации с АОСР, 
исполнительными схемами, документами качества, протоколами испытаний (соли, толщина, 
адгезия и др.), ведение общего и специальных журналов

х

11 Контроль качества и лаборатория х

12 Сдача выполненных работ независимой лаборатории х

Подрядчик обеспечивает сдачу выполненных работ независимой лаборатории (в 
случае отсутствия собственной) для проведения освидетельствования поверхностей 
перед нанесением покрытия и проведение необходимых испытаний и измерений 
после нанесения.

13 Питание рабочего персонала х

14 Питание ИТР х

15 Проживание рабочего персонала х

16 Проживание ИТР х

17 Спец одежда и средства индивидуальной защиты х

18 Доставка рабочего персонала до места производства работ х

19 Предоставление автобуса до строительной площадки х

20 Расходы на медобслуживание - мед. помощь, предрейсовый осмотр х

21 Командировочные расходы х

22 Экология х

23 Промышленная безопасность х
Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ (ограждения, таблички, 
дополнительное освещение, поверку оборудования работающего под давлением и 
др. согласно требованиям нормативных документов)

Матрица ответственности сторон 
Объект: "Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: 

           Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д.2"



24 Пожарная безопасность х

25 Обучение и аттестация х

26 Обеспечение и эксплуатация окрасочного и компрессорного оборудования х

Подрядчик обеспечивает собственным или арендованным технологическим 
оборудованием необходимым для производства работ (покрасочные аппараты, 
шланги, пистолеты, сопла, промывку, осушители, масловлагоотделители, ресиверы 
и др.) 

27 Расходные материалы х

28 Инструменты для рабочих, оборудование, инвентарь х

29 Перебазировка окрасочного оборудования внутри строительной площадки х

30 Погрузочно / разгрузочные работы х

31
Аренда ножничных и телескопических подъемников, передвижных вышек, строительных 
лесов, люлек, АГП (или других средств подмащивания) для обеспечения доступа к 
обрабатываемым поверхностям и производства работ

х

32
Производство работ с применением систем канатного доступа и методом 
позиционирования

х Подрядчик обеспечивает привлечение промышленных альпинистов 

33
Укрытие стен, полов, ограждений, прилегающих конструкций полиэтиленовой пленкой для 
защиты от попадания материалов при нанесении антикоррозийных и огнезащитных 
материалов 

х
Учтено в стоимости работ по нанесению антикоррозийного и огнезащитного 
покрытия.

34 Обеспечение контуром, для исключения прямого попадания атмосферных осадков х

35
Обеспечение защитной фасадной сетки, снижающей воздействие ветровых нагрузок на 
этажах производства работ, на которых отсутствуют фасадное ограждение

х

36
Обеспечение технологическими укрытиями, освещением рабочих зон, защитными 
экранами, тепловыми контурами, средствами обогрева и др.

х
Подрядчик в обязательном порядке обеспечивает защиту от распыла материала (в 
зоне производства работ двойные фасадные сетки, экраны локально или поэтажно) 
ввиду близости расположения действующих зданий, сооружений и улиц города

37 Обеспечение температурно-влажностного режима на объекте х
Обеспечивает Подрядчик, производство работ необходимо при температуре не 
ниже +5 градусов и исключение попадания атмосферных осадков

38 Охраняемый, отапливаемый Склад х
Подрядчик обеспечивает самостоятельно. Основной склад-за границами 
строительной площадки, на строительной площадке - суточный запас материалов. 
Подрядчик предоставляет место

39 Бытовки, бытовой городок для ИТР, для рабочих х
Подрядчик обеспечивает основной офис за пределами стройплощадки. На 
строительной площадке- минимум бытовых помещений. Подрядчик предоставляет 
место

40 Расход на обустройство офиса, бытовок мебелью, оргтехникой х

41 Туалетные кабинки х Подрядчик предоставляет место

42 Уборка рабочих мест и вынос мусора х

43 Вывоз мусора и утилизация х

44 Обеспечение точек подключения к электроэнергии х
Подрядчик обеспечивает точки подключения эл. 0,4кв.  Подрядчик компенсирует 
Подрядчику затраты на электроэнергию. 

45 Установка учетно-распределительных щитов для подключения оборудования х Обеспечивает Подрядчик

46 Обеспечение электроэнергией х Обеспечивает Подрядчик

47 Оплата потребляемой электроэнергии х Подрядчик компенсирует Подрядчику затраты на электроэнергию. 

48 Охрана и пропускной режим, охрана по периметру и основное освещение х Обеспечивает Подрядчик

49 Координация работ выполняемых Подрядчиком, организация совещаний х Обеспечивает Подрядчик

50 Временное ограждение строительных площадок х Обеспечивает Подрядчик

51 Пункт мойки колес автотранспорта х Обеспечивает Подрядчик

52 Содержание подъездных дорог х Обеспечивает Подрядчик

53 Обеспечение технической водой х Обеспечивает Подрядчик

54 Обеспечение необходимым количеством персонала х
Подрядчик обеспечивает необходимым количеством персоналом для производства 
работ в одну смену, в соответствии с утвержденным графиком производства работ

(должность) (подпись) (ФИО)


