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	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ


	1.1. 
	Основание для проектирования
	-Постановление Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы» (в ред. От 27.04.2020 №458-ПП).

-Постановление Правительства Москвы от 22.09.2020 №1548 «Об утверждении проект планировки территории линейного объекта внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги вблизи дома 8 по Новостроевской улице».

	1.2. 
	Государственный заказчик
	Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства».

	1.3. 
	Генподрядчик 
	ООО «МОСТ».

	1.4. 
	Исполнитель
	

	1.5. 
	Сведения об участке строительства:
	

	1.5.1. 
	Местоположение
	Поселение Щербинка города Москвы 

	1.5.2. 
	Границы работ
	г. Москва, поселение Щербинка, Новостроевская ул., д. 8, Железнодорожная ул., д. 8


	1.5.3. 
	Планировочные ограничения
	Линии градостроительного регулирования.

Зоны ограничения:

 - окружающая застройка;

 - технические и охранные зоны подземных коммуникаций;

 - полоса отвода Курского направления Московской железной дороги;
- объекты культурного наследия;
Дополнительно уточняются проектом.

	1.6. 
	Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения
	Проектируемый объект относится к линейным объектам.

	1.7. 
	Стадии проектирования
	Проектная и рабочая документация.

	1.8. 
	Вид строительства
	Строительство, реконструкция

	1.9. 
	Источник финансирования строительства
	Бюджетные средства города Москвы.

	1.10. 
	Категория сложности объекта
	Категория сложности в соответствии с табл.2.2 МРР-4.3.02-18

	1.11. 
	Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений
	Нормальный – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	1.12. 
	Назначение и классификация проектируемых зданий и сооружений
	Линейный объект капитального строительства – подземный пешеходный переход, класса КС-2, без постоянного пребывания людей.

	1.13. 
	Указание о стадийности проектирования
	Проектные работы выполнить в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства в соответствии с нормативными документами РФ и г. Москвы.

	2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


	2.1. 
	Исходные данные, предоставляемые Генподрядчиком
	- Технические условия на проектирование пешеходного перехода от ГБУ «Гормост». 
- Технические условия от АО «Мосводоканал»;

-Технические условия от ГУП «Мосводосток;

- Инженерно-топографический план М1:500;

- Технические условия энергосетевой организации;

- Архитектурные решения;

- Конструктивные решения.

	2.2. 
	Исходные данные, получаемые Проектной организацией
	- Подготовка заявок для получения ТУ на ТП.

-Участие в получение технических условий на временное подключение строительных площадок к инженерным коммуникациям; 
- Технические условия, необходимость которых выявлена в процессе проектирования;
- Иная документация и справки необходимые для разработки проектно-сметной документации.

	2.3. 
	Исходные данные в области нормирования
	При проектировании кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами.

	2.4. 
	Разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий
	В случае если для разработки проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, необходимо разработать и утвердить в установленном порядке специальные технические условия.
Необходимость разработки специальных технических условий требуется согласовать с Генподрядчиком.

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА


	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(Данные уточняются проектом)

	3.1.
	Подземный пешеходный переход
	Подземный пешеходный переход:

Длина – 75,5 м; ширина – принимается по расчету, но не менее 4,0 м.
Внутренние инженерные системы для подземного пешеходного перехода: диспетчеризация, система снегоудаления, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии для целей ГБУ «Гормост».
Внутренние инженерные системы предусмотреть в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации.
Для автоматизированной системы диспетчеризации и безопасности пешеходного перехода предусмотреть дооснащение верхнего уровня (ДДП) программным обеспечением и оборудованием в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации и актами обследования ДДП.
Для системы диспетчеризации лифтов предусмотреть дооснащение верхнего уровня (ДДП) автоматизированным рабочим местом и включить в систему аварийный запас комплектующих для непрерывного цикла эксплуатации оборудования в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации.

	4.СОСТАВ И ОБЪЁМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	СОСТАВ РАБОТ
	ОБЪЁМ РАБОТ

	4.1.
	Необходимость разработки разделов (подразделов) 
	Содержание и объем проектной документации выполнить в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в действующей редакции.

	4.1.1.
	Раздел 1 «Пояснительная записка»
	Не требуется.

	4.1.2.
	Раздел 2 «Проект полосы отвода»

	Не требуется.

	4.1.3.
	Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» 
	Требуется.

	4.1.3.1.
	Подраздел «Подземный пешеходный переход»
	Не требуется.

	4.1.3.2.
	Подраздел «Инженерные системы подземного пешеходного перехода»
	Требуется.

	4.1.3.3.
	Подраздел «Пешеходные дороги»

	Не требуется.

	4.1.3.4.


	Подраздел «Технические средства организации дорожным движением (ТСОДД)»
	Не требуется.

	4.1.3.5.
	Подраздел «Переустройство и новое строительство существующих инженерных сооружений и коммуникаций»
	Требуется.

	4.1.3.6.
	Подраздел «Светофорные объекты (СО)»
	Не требуется.

	4.1.3.7.
	Подраздел «Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД)»
	Не требуется.

	4.1.3.8.
	Подраздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

	Не требуется.

	4.1.4.
	Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»
	Не требуется.

	4.1.5.
	Раздел 5 «Проект организации строительства», а также:
	Не требуется.

	4.1.5.1
	Подраздел «Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства»
	Не требуется.

	4.1.6
	Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»


	Не требуется.

	4.1.7
	Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»
	Не требуется.

	4.1.7.1
	Подраздел «Мероприятия по охране окружающей среды»
	Не требуется.

	4.1.7.2
	Подраздел «Мероприятия по охране растительного мира»
	Не требуется.

	4.1.7.3
	Подраздел «Благоустройство и озеленение»
	Не требуется.

	4.1.8
	Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Не требуется.

	4.1.9
	Раздел 9 «Смета на строительство»
	Требуется.

	4.1.10
	Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:
	Требуется при необходимости

	4.1.10.1.
	Подраздел «Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Не требуется.

	4.1.10.2.
	Подраздел «Регламент эксплуатации»
	Требуется при необходимости.

	4.1.10.3.
	Подраздел «Энергоэффективность»
	Требуется при необходимости.

	4.1.10.4.
	Подраздел «Специальные технические условия»
	Не требуется.

	4.2.
	Разработка красных отметок по красным линиям
	Не требуется.

	4.3.
	Требования к разделу «Смета на строительство»
	Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе ТСН-2001 в 2-х уровнях цен: 

- в базисном уровне цен 2000 года; 

- в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета на момент выдачи заключения государственной экспертизы. Обеспечить включение в сводный сметный расчет стоимости строительства резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенного для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства.
Размер средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с ТСН-2001.12. (принять в размере 2%).
Включить затраты на технический надзор заинтересованных эксплуатирующих организаций, собственников сетей, или представить их официальный отказ о необходимости выполнения указанных работ.
Включить в сводный сметный расчет затраты на аренду каналов связи до передачи сетей связи на баланс эксплуатирующей организации.
При необходимости включить в сводный сметный расчет затраты на предоставление дополнительных технологических «окон» для выполнения строительно-монтажных работ в полосе отвода железной дороги.

	4.4.
	Необходимость выполнения согласований
	Провести все необходимые согласования с заинтересованными организациями в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 № 586-ПП и с учетом части 16, статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, в том числе с ОАО «РЖД».



	5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



	ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	5.1. 
	Количество экземпляров проектно-сметной документации
	Для направления на государственную экспертизу, на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр, проектную документацию на бумажном (1 экз.) и электронном носителе передать в виде, установленном экспертизой на момент направления (сметная документация: PDF, XLSX и ODS; проектная документация: PDF, DWG/DGN). 

Подготовить и передать Генподрядчику:

· 4 (четыре) экземпляра проектно-сметной документации на бумажном носителе;

· 1 (один) экз. на электронном носителе в форматах PDF, DWG/DGN, в т.ч. в формате Единого геоинформационного пространства Москвы. Сметы в формате PDF, XLSX и ARPS. 

· сброшюрованный комплект спецификаций и ведомостей объёмов работ по стадии «Рабочая документация» (1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе).

· сопоставительную ведомость объемов работ (стадия «ПД» / стадия «РД»).

	5.2. 
	Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ
	Требуется при необходимости. 

	5.3. 
	Применение материалов, конструкций и оборудования при разработке проекта
	Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 29.09.2009 № 1050- ПП.

В случае применения импортного инженерного оборудования и импортных материалов предусмотреть выделение их в отдельный перечень с ценовыми показателями по каждой позиции с учетом НДС и указанием его общей стоимости (перечень оборудования предоставляется Генподрядчику за 1 (один) месяц до передачи объекта на государственную экспертизу).

При применении импортного оборудования и импортных материалов руководствоваться, в том числе, Федеральным законом от 04.06.2018 
№ 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592 «При формировании перечня монтируемого и не монтируемого оборудования для оснащения объекта строительства руководствоваться Постановлением Правительства г. Москвы  от 26.05.2009 № 494-ПП, по форме согласно приказам Департамента строительства от 20.11.2015 
№ ПР-520/15, от 08.06.2017 № 211/17.
Недопустимо указание конкретного производителя строительных материалов, конструкций и оборудования в проектной документации, включая смету. При требовании эксплуатирующих организаций применять продукцию конкретного производителя незамедлительно проинформировать Генподрядчика.

	5.4. 
	Применение инновационной продукции
	Предусмотреть проектно-сметной документацией применение не менее пяти процентов инновационной высокотехнологичной продукции и технологий, включая нано-материалы, включенных в перечень, сформированный Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

	5.5. 
	Прочие требования к проекту
	- Направить проектно-сметную документацию на рассмотрение Генподрядчику после получения всех необходимых согласований (в случае необходимости в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проектно-сметную документацию направлять на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»);

- За 14 рабочих дней до даты окончания 2 этапа представить в адрес Генподрядчика полный комплект документации, оформленной и скомплектованной в соответствии с действующим законодательством

	Генподрядчик
Генеральный директор
_____________________ А.А. Устинов
	                   Субподрядчик
                   Генеральный директор 

                 _________________ 
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