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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  

   ООО «Мост» 
 

_________ А.А. Устинов                 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на монтаж наружных сетей водоснабжения на объекте:  

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г. Омске», 
 расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Волочаевская, вл.18»  

 

п/п 
Перечень 

основных данных 
и требований 

Содержание основных данных и требований 

1. 

Наименование 
Заказчика 
Наименование 
Генподрядчика 

ООО «Космос Отель Омск» 
 

ООО «Мост» 

2. Наименование 
Объекта 

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk»  

3. Местонахождение 
объекта 

Омская обл., г. Омск, ул. Волочаевская, вл.18 

4. 
Краткая 
характеристика 
Работ  

Монтаж системы водоснабжение от существующих кольцевых 
сетей хозяйственно-противопожарного водопровода 

5. 
Нормативное 
обеспечение 
выполнения работ 

Работы выполнить с учетом действующих строительных норм и 
правил, государственных стандартов и других нормативных 
документов, в т.ч.: 

- СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП2.04.01-
85) "Внутренние сети водопровода и канализации зданий"; 

- СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 

- СП 8.13130-2020 "Источники наружного противопожарного 
водоснабжения; 

- СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов 
систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов". 

При исключении из числа действующих нормативных 
документов, на которые дается ссылка, следует руководствоваться 
нормами, введенными взамен исключенных. 

Технология и методы проведения работ должны соответствовать 
действующим нормам, принятым в Российской Федерации 
устанавливающим требования к качеству работ являющихся 
предметом настоящей документации. 

6. Ведомость 
основных работ 

Монтаж системы водоснабжение включает следующие основные 
процессы:  

 разбивку трассы;  
 транспортировку труб и фасонных изделий заводского 

изготовления, хранение;  
 земляные работы;  
 монтаж камеры ПГ-1 в точке подключения 
 подготовка основания 
 монтаж труб и их элементов;  
 монтаж компенсационных устройств;  
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Перечень 

основных данных 
и требований 

Содержание основных данных и требований 

 монтаж камеры ПГ-2 
 проверка на герметичность 
 получение справки о соблюдении тех условий от 

ресурсоснабжающей организации и ввод трассы в 
эксплуатацию 

Ведомость основных работ может быть скорректирована 
Генподрядчиком, на основании изменений проектной документации. 

7. Срок проведения 
работ  

Начало работ: с даты заключения договора         
 
Окончание работ:  
Земляные работы – не позднее; 
Монтаж труб и элементов – не позднее; 
Сдача ресурсоснабжающей организации – не позднее. 
 
Сроки проведения работ могут быть скорректированы только 

Генподрядчиком. 

8. 
Материалы, 
предоставляемые 
Генподрядчиком 

1. Рабочая документация «Наружные сети водоснабжения 54-ПИР-
2020-НВ»  
2. Матрица ответственности сторон;  

9. Основные 
требования 

Работы производить в соответствии с проектом производства 
работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным 
Генподрядчиком до начала производства работ. Разработать ППР в 
соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2019 
«Организация строительства». 

В соответствии с пунктом 6.12 СП48.13330.2019, при любом 
строительстве на территории действующего предприятия проект 
производства работ должен разрабатываться в полном объеме. 

Обязанности 
подрядной 
организации и 
порядок 
выполнения работ. 

Порядок выполнения работ (последовательность) определяется 
настоящим техническим заданием, договором подряда, рабочей 
документацией, проектом производства работ и матрицей 
ответственности сторон. 

Подрядчику передается площадка для выполнения строительно-
монтажных работ по акту приема-передачи. 

За пять дней до выполнения вида работ Подрядчик представляет 
Заказчику на согласование технологические карты и ППР. 

Подрядчик не имеет права приступать к выполнению работ без 
согласованной в установленном порядке организационно-
технологической документации. 

Приобретение, доставка, разгрузка и погрузка материалов и 
оборудования, в том числе для механизации строительства, к месту 
выполнения работ осуществляется силами Подрядчика и в 
соответствии с графиком закупки и поставки на объект материалов. 

Разгрузка материалов производится в специально отведённых 
местах в соответствии с ПОС. 

Подрядчик должен выполнить все подготовительные 
мероприятия по организации производства работ (в том числе по 
механизации строительства, включая разработку и согласование 
проектов по временному подключению к сетям инженерного 
обеспечения), поставке на объект стройматериалов, оборудования, 
техники. 

Подрядчик обязан обеспечить безопасность строительного 
производства и безопасную эксплуатацию технологического 
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оборудования, машин и механизмов используемого на объекте 
строительства, соответствие строительного производства 
требованиям государственных нормативных требований охраны 
труда и локальных нормативных актов работодателя, а также 
обеспечить контроль за соблюдением требований Правил по охране 
труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда и 
социальной защиты от 01.06.2015г. №336н. 

Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность за 
безопасность действий на строительной площадке для окружающей 
среды, безопасность труда работников в течение всего срока 
строительства в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Нести ответственность и устранить за свой счет все последствия 
повреждения инженерных систем, нарушение работоспособности 
которых вызвано ненадлежащим выполнением работ по настоящему 
договору.  

Подрядчик письменно извещает Генподрядчика об окончании 
выполнения этапа работ на Объекте. Подрядчик письменно извещает 
Генподрядчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 
только после подписания акта освидетельствования скрытых работ. 
Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено 
без подписания указанного акта, или Генподрядчик не был 
информирован о готовности к приемке таких работ, или 
информирован с опозданием, то по требованию Генподрядчика, 
Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а 
затем восстанавливает ее за свой счет. 

Работы должны производиться минимально необходимым 
количеством технических средств и механизмов, что нужно для 
сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха, а также условиями на 
строительной площадке. Подрядчик обязан обеспечить после 
окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, 
материалов. 

Генподрядчик вправе в любой момент предъявить требования к 
Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в 
следующих случаях: 

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде; 
- несоответствие квалификации работника требованиям, 

предъявленным к выполняемой работе; 
- нарушение технологического процесса выполнения Работ; 
- нарушений правил охраны и безопасности труда, норм и правил 

противопожарной безопасности, электробезопасности, 
промышленной безопасности, санитарных норм и правил;  

- при выявлении фактов хищения. 
Подрядчик обязан согласовать список третьих лиц 

(подрядчиков), которых планирует привлечь к выполнению 
комплекса работ по строительству Объекта, с указанием выполняемых 
ими работ, поставляемого оборудования, графиком закупки и 
поставки на объект материалов, а также с 
приложением/предоставлением документов, определенных 
договором подряда. 

Требования к 
качеству 
выполняемых 

При организации и проведении работ должны выполняться 
требования государственных стандартов, строительных норм и 
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работ, 
применяемым 
материалам, 
конструкциям и 
оборудованию 

правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по 
принадлежности) нормативных правовых актов.  

Подрядчик осуществляет работы с применением материалов и 
оборудования, отвечающих требованиям соответствующих 
Российских санитарных норм и правил.  

При выполнении работ необходимо применять современное 
оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, 
энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. 

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет:  
- привлечения к исполнению работ только квалифицированного 

инженерно-технического персонала и рабочих, имеющих 
соответствующий разряд и прошедших медицинское 
освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в 
области строительства; 

- использования инструментов и оборудования, отвечающих 
технологиям выполнения соответствующих видов работ. 

Подрядчик должен неукоснительно выполнять требования, 
предъявляемые службой строительного контроля Генподрядчика, 
представителем организации, ведущей авторский надзор за 
проведением работ на объекте, а также требования уполномоченных 
представителей контролирующих и надзорных органов. 

10. 
Требования к 
безопасности 
выполнения работ 

Требования по обеспечению производства строительно-
монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, 
регламентирующему производство работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том 
числе: 

• СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по 
охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и в проектах производства работ» 
• СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; 
• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. ч. 2 
Строительное производство»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 
• ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
• Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

На границах зон постоянно действующих опасных факторов 
должны быть установлены защитные ограждения и знаки 
безопасности. Места временного и постоянного нахождения 
работников должны располагаться за пределами опасных зон. Перед 
началом производства работ следует проинструктировать всех 
работников по технологии производства, технике безопасности и 
персональными обязанностями. Опасные зоны должны быть 
огорожены и обозначены хорошо видимыми знаками безопасности и 
надписями, хорошо видимыми в дневное и ночное время, согласно 
ГОСТ 12.1.046-2014.  В отдельных случаях работы выполнять с 
применением предохранительного пояса для строителей, 
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Содержание основных данных и требований 

соответствующего требованиям государственных стандартов и 
имеющего сертификат аттестации. 

Со всеми работающими на строительстве необходимо провести 
инструктажи по технике безопасности (вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте). 

Строительные машины, транспортные средства, средства 
механизации, крюки, грузовые лебедки и ручные машины должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов по 
безопасности труда.  

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью 
работников: 

 работы должны быть прекращены; 
 при необходимости, произведена эвакуация людей в безопасное 

место; 
 снять напряжение с кабелей на аварийном участке; 
 при необходимости, вызвать скорую помощь, спасательные и 

аварийные службы, пожарную охрану и др.; 
 приступить к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения; 
 направить человека для встречи пожарных подразделений; 
 освободить стройплощадку от автотранспорта; 
 выявить количество людей, оставшихся в опасной зоне и 

нуждающиеся помощи извне; 
     На объекте строительства обеспечить организацию поста 

оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания 
первой помощи работникам, укомплектованными изделиями 
медицинского назначения в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 
марта 2011 г. №169н "Об утверждении требований к комплектации 
изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 
помощи работникам". 

Подрядчик должен исполнять требования миграционного и 
трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не 
привлекать и не допускать привлечения третьими лицами 
иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без 
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие 
обязанности установлены действующим законодательством 
Российской Федерации 

11. 

Гарантии качества 
на выполненные 
работы и товары, 
используемые при 
выполнении работ 

Гарантийный срок на качество выполненных строительно-
монтажных Работ в соответствии с проектной, нормативной 
документацией и в соответствии с условиями Договорf 
устанавливается в следующем порядке: 
- На несущие и ограждающие конструкции здания — 60 (шестьдесят) 
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ 
(Приложение №4 к Договору).  
- На инженерное оборудование здания — в соответствии с 
гарантийными сроками предприятия-изготовителя, но не менее 24 
(двадцать четыре) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных Работ (Приложение №4 к Договору). 
- На прочие строительно-монтажные работы— 24 (двадцать четыре) 
месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ 
(Приложение №4 к Договору). 
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Подрядчик гарантирует, что качество поставленных и 
использованных им при осуществлении работ материалов, 
комплектующих и изделий, соответствует требованиям проектной 
документации и соответствующим нормам и правилам, действующим 
в Российской Федерации 

12. 
Требования к 
передаче отчетной 
документации 

До начала производства работ, Подрядчик разрабатывает и 
согласовывает с Генподрядчиком детальный план-график выполнения 
строительно-монтажных работ (выполненный с помощью Spider 
Project, Excel или аналог), включающий в себя сроки по контрактации 
(при необходимости), комплектации объекта строительным 
оборудованием, материалами и изделиями, демонтажных работ (при 
необходимости), СМР, а также график движения рабочей силы и 
механизмов, график закупки и поставки на объект материалов.  

В ходе строительства Подрядчик составляет и направляет 
Генподрядчику, оформленные в соответствии с утвержденными 
образцами ежедневные и еженедельные оперативные отчеты по 
выполненным СМР, с сравнением запланированных и фактически 
выполненных объемов работ.  

Также за каждый отчетный период Подрядчиком составляется и 
направляется Генподрядчику ежемесячный отчет, включающий в себя 
информацию по выполнению детального графика производства работ, 
фотоотчет.  

Отчеты и графики выполняются в соответствии с 
утвержденными Генподрядчиком образцами. 

Количество экземпляров, формат и способ передачи отчетной 
документации определяется Договором подряда. 

13. 

Требования к 
передаче 
исполнительной 
документации 

Состав и порядок ведения исполнительной документации при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства определен Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РД-11-02-2006).  

Формы актов освидетельствования скрытых работ, 
ответственных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения установлены Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-
2006). 

Количество экземпляров, формат и способ передачи 
исполнительной документации определяется Договором. 

14. 
Требования к 
сметной 
документации 

Разработать сметную документацию за свой счет и представить 
Генподрядчику на согласование. Прочие работы и затраты (п. 1.29 
Договора), не отраженные в Рабочей документации, но необходимые 
для выполнения обязательств по Договору, определяются на 
основании положений Технического задания.  

Сметный расчет разрабатывается на основании ФЕР Омской 
области 4 кв. 2020г. Стоимость оборудования, материалов, услуг или 
работ не учтенных или имеющих более высокую рыночную стоимость 
чем в нормативно-сметной документации, определяется по текущей 
рыночной стоимости и согласовывается с Генподрядчиком.  

Подтверждением стоимости работ, услуг, материалов, 
оборудования являются заверенные Подрядчиком копии 
коммерческих предложений и/или счетов на оплату, (не менее 3-х 
предложений). 
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п/п 
Перечень 

основных данных 
и требований 

Содержание основных данных и требований 

15. 

Требования к 
передаче на 
электронном 
носителе 

Электронная копия документации передается Генподрядчику на 
отчуждаемом электронном носителе CD/DVD/FlashUsb в 2 (двух) 
экземплярах; 

Состав и содержание электронной копии должны 
соответствовать комплекту документации; 

Формат графических материалов – один экземпляр с подписями 
и печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «dwg» 
(AutoCAD 2004-2013), при использовании в системе AutoCAD 
оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они также должны 
быть переданы. 

Формат текстовых материалов – один экземпляр с подписями и 
печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «doc» 
(MSWord) и «xls» (MSExcel).  

Формат растровых изображений – tiff, jpeg. 
 

Приложение: 
1. Рабочая документация: «Наружные сети водоснабжения 54-ПИР-2020-НВ»; 
2. Матрица ответственности сторон; 

 
 

Начальник СМУ-2   А.В. Укроженко 
 
 
 
Руководитель проекта СМУ-2 М.О. Золотарев 
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Приложение № 2 к Техническому заданию 

 
 

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
монтаж наружных сетей водоснабжения на объекте:  
«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г. Омске», 

 расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Волочаевская, вл.18»  
 

№ 
п/п Статья расходов 

Входит в 
стоимость 
работ 

Не входит в 
стоимость 
работ 

Примечание 

1.  Обеспечение необходимой документацией:       

 1. Разработка и согласование проекта 
производства работ (ППР) Х     

 2. Разработка и согласование технологических 
карт (ТК) Х     

2.  Поставка материалов:    
 1. Трубы Х   

 2. Фасонных изделий заводского 
изготовления Х   

 3. Крепежный материал, фасонные элементы, 
расходные материалы Х   

 4. Элементы утепления, покрытия, защитные 
материалы и защитные покрытия Х   

3.  Погрузо-разгрузочные работы, складирование 
конструкций Х     

4.  Перемещение конструкций и материалов от 
места складирования до монтажной площадки Х     

5.  Монтаж металлоконструкций в проектное 
положение Х     

6.  Геодезическое сопровождение проектных и 
монтажных работ Х     

7.  

Оформление и сдача полного комплекта 
исполнительной документации на 
выполненные работы в соответствии с 
требованиями действующих нормативных 
документов и правил 

Х     

8.  Проживание и питание рабочего персонала Х     
9.  Проживание и питание ИТР Х     

10.  Командировочные расходы  Х   

11.  Спецодежда и средства индивидуальной 
защиты Х    

12.  Доставка рабочего персонала и ИТР до места 
производства работ Х     

13.  Предоставление автобуса до строительной 
площадки Х     

14.  Расходы на медобслуживание - мед. помощь, 
предрейсовый осмотр Х     

15.  Экология Х     

16.  Промышленная безопасность  Х   

Подрядчик обеспечивает 
безопасное проведение 
работ (ограждения, 
таблички, дополнительное 
освещение, поверку 
оборудования, 
работающего под 
давлением и др. согласно 
требованиям нормативных 
документов) 
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№ 
п/п Статья расходов 

Входит в 
стоимость 
работ 

Не входит в 
стоимость 
работ 

Примечание 

17.  Пожарная безопасность  Х     
18.  Обучение и аттестация Х     
19.  Расходные материалы Х     

20.  Инструменты для рабочих, оборудование, 
инвентарь Х     

21.  Перебазировка оборудования и материалов 
внутри строительной площадки Х     

22.  Погрузо-разгрузочные работы Х     

23.  

Механизмы и средства подмащивания, 
необходимые для выполнения строительно-
монтажных работ в т.ч.: автомобильные 
краны, ножничные и телескопические 
подъемники, передвижные вышки, 
строительные леса, люльки, СВСиУ и пр. 

Х     

24.  
Производство работ с применением систем 
канатного доступа и методом 
позиционирования 

Х   
Подрядчик обеспечивает 
привлечение 
промышленных 
альпинистов  

25.  
Обеспечение технологическими укрытиями, 
освещением рабочих зон, защитными 
экранами 

 Х    

26.  Охраняемый склад материалов Х  

Подрядчик обеспечивает 
самостоятельно.  
В том числе обеспечение 
охраной давальческого 
материала, принятого от 
Генподрядчика 

27.  Бытовки, бытовой городок для ИТР, для 
рабочих Х   

Подрядчик обеспечивает 
основной офис за 
пределами стройплощадки. 
На строительной площадке 
минимум бытовых 
помещений. Генподрядчик 
предоставляет место под 
установку 

28.  Расход на обустройство офиса, бытовок 
мебелью, оргтехникой Х     

29.  Туалетные кабинки Х   
Генподрядчик 
предоставляет место под 
установку 

30.  Уборка рабочих мест и вынос мусора Х     
31.  Вывоз мусора и утилизация Х     

32.  Обеспечение точек подключения к 
электроэнергии   Х 

Генподрядчик 
обеспечивает точки 
подключения эл. 0,4кв.  
Подрядчик компенсирует 
Генподрядчику затраты на 
электроэнергию.  

33.  Установка учетно-распределительных щитов 
для подключения оборудования   Х Обеспечивает 

Генподрядчик 

34.  Обеспечение электроэнергией   Х Обеспечивает 
Генподрядчик 

35.  Оплата потребляемой электроэнергии Х   
Подрядчик компенсирует 
Генподрядчику затраты на 
электроэнергию.  

36.  Охрана и пропускной режим, охрана по 
периметру и основное освещение    Х Обеспечивает 

Генподрядчик 

37.  Координация работ, выполняемых 
субподрядчиком, организация совещаний   Х Обеспечивает 

Генподрядчик 

38.  Временное ограждение строительной 
площадки    Х Обеспечивает 

Генподрядчик 

39.  Пункт мойки колес автотранспорта   Х Обеспечивает 
Генподрядчик 

40.  Содержание подъездных дорог    Х Обеспечивает 
Генподрядчик 
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№ 
п/п Статья расходов 

Входит в 
стоимость 
работ 

Не входит в 
стоимость 
работ 

Примечание 

41.  Обеспечение технической водой   Х Обеспечивает 
Генподрядчик 

42.  
Организация проездов и площадок 
необходимых для выполнения монтажных 
работ  

Х     

43.  Обеспечение необходимым количеством 
рабочего персонала и ИТР Х   

Подрядчик обеспечивает 
необходимым количеством 
персоналом для 
производства работ в две 
смены, в соответствии с 
утвержденным графиком 
производства работ 

 
 

 
Начальник СМУ-2   А.В. Укроженко 
 
 
 
 
 
Руководитель проекта СМУ-2 М.О. Золотарев 
 


